

投 标 总 价

招 标 人： 东营市中医院

工 程 名 称： 给排水相关设施类维修（B包）

投标总价（小写）： 351647.88元

（大写）： 叁拾伍万壹仟陆佰肆拾柒元捌角捌分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价(元)
一	分部分项工程费	285403.75	
1.1	给排水相关设施类维修	230327.45	
1.2	205病房楼一楼西移牌子	1447.33	
1.3	209病房楼六楼东小便池、拖布池疏通、更换治疗室抽屉锁	921.27	
1.4	226口腔科疏通排水管	2006.17	
1.5	230病房楼六楼东维修橱子门、疏通下水管	1435.38	
1.6	239学生公寓二号楼111房间太阳能维修	2686.27	
1.7	243精神科一楼心理测验室漏水维修	2891.43	
1.8	249病房楼三楼东卫生间更换大理石洗手盆台面	3581.85	
1.9	262营养餐厅北面掏挖检查井内淤泥、疏通地下排水管及精神科院内疏通地下排水管	28774.32	
1.10	264营养餐厅二楼卫生间漏水维修	854.8	
1.11	265办公楼406房间隔音处理、更换幕墙窗锁	5914.18	
1.12	270保卫科巡逻车维修	4563.3	
二	措施项目费	13687.72	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	13687.72	
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	23521.26	
五	设备费		
六	税金	29035.15	
单位工程费用合计=一+二+三+四+五+六		351647.88	0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		给排水相关设施类维修				230327.45	
1	03B001	1. 新传染科搬运床垫至C楼并摆放到床上、 组装垃圾桶（夜间加班） 1. 搬运床垫组装垃圾桶用零工9个	工日	9	248.71	2238.39	
2	03B002	2. 介入室更换闭门器 1. 更换定位式闭门器1套	套	1	219.89	219.89	
3	03B003	3. 办公楼三楼会议室维修椅子 1. 维修椅子3把	把	3	60.00	180.00	
4	03B004	4. 清理办公楼前面国庆花卉 1. 清理花卉并运走2三轮车	m³	5	167.58	837.90	
5	03B005	5. 病房楼六楼东维修床 1. 维修床挡	张	1	133.00	133.00	
6	03B006	6. 办公楼四东会议室维修椅子 1. 维修椅子2把	把	2	60.00	120.00	
7	03B007	7. 传染科医护人员通道安装雨棚 1. 安装3米*3米雨棚1套、沙袋8袋	项	1	2860.00	2860.00	
8	03B008	8. 从新传染科A楼搬运连椅至B楼 搬运连椅用零工5个	工日	5	248.71	1243.55	
9	03B009	9. 新传染科A楼更衣室、洗澡间玻璃贴膜 1. 粘贴静电玻璃膜:1.5*0.46*2+1.5*1.43 +1.43*0.9+1.27*0.37*2+1.37*0.23+1.37 *0.65+0.4*0.83+0.4*0.65+0.4*0.83+0.4 *0.65+0.77*0.17*6+（1.4*0.8+1、3*0.4 +1.4*0.1+0.8*0.3+0.7*0.3+0.7*0.3+1.5 *0.7+1.4*0.4+1.2*0.4+1.5*0.4+0.3*0.3 +1.5*1+1.3*0.4+1.5*0.5+1.1*0.4+1*0.5 ）*6层	m2	62.51	130.13	8134.43	
10	03B010	10、学生公寓二号楼二层更换电开水炉 1. 检修开水炉用零工2个	工日	2	258.06	516.12	
11	03B011	11、病房楼四楼东更换防火门把手 1. 更换防火门锁1套	把	1	308.61	308.61	
12	03B012	12. 从车队搬运物品至新精神科 1. 搬运瓶装水、垃圾桶、被褥等物品用零 工3个	工日	3	248.71	746.13	
13	03B013	13、病房楼产房维修洗澡池排水管 1. 更换下水洁具1套	套	1	115.93	115.93	
14	03B014	14、从供应站搬运物品至新 精神科 1. 搬运被褥、床垫等物品（夜间干）用零 工2个	工日	2	248.71	497.42	
15	03B015	15、门诊胃镜室更换暖气片 1. 拆除已坏暖气片后安装铜铝复合600型1 5柱暖气片1组、安装直径20活接2只、对 丝2只、丝接20钢管0.6*2根、球阀2只	项	1	1920.20	1920.20	
本页小计						20071.57	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包） 标段：

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
16	03B016	16、门诊南面大雨棚维修 1. 维修伸缩型雨棚1次	次	1	500.00	500.00	
17	03B017	17、病房楼四楼东维修床挡 1. 维修床挡	张	1	133.00	133.00	
18	03B018	18、门诊儿科、心内科、生殖门诊安装牌子 1. 安装不锈钢牌子（内加衬板）、移科室牌用零工3个	工日	3	258.06	774.18	
19	03B019	19、办公楼楼顶射灯维修 1. 屋面更换280W广场灯2盏	盏	2	424.22	848.44	
20	03B020	20、病房楼三楼东维修开水炉 1. 更换380伏加热棒1只、电磁阀1只	套	1	2959.60	2959.60	
21	03B021	21学生公寓二号楼卫生间水龙头漏水等维修 1. 更换卫生间水龙头2只	个	2	96.37	192.74	
22	03B022	22、从供应站搬运椅子至发热门诊 1. 搬运椅子等物品用零工2个	工日	2	248.71	497.42	
23	03B023	23、旧传染科生活区疏通蹲便器 1. 用输送机疏通排水管1次	次	1	320.00	320.00	
24	03B024	24、从车队仓库搬运折叠床至病房楼超市 1. 从车队搬运折叠床至病房楼超市1次	次	1	800.00	800.00	
25	03B025	25、口腔科制模室更换拖布池洁具 1. 更换拖布池洁具1套	套	1	115.93	115.93	
26	03B026	26、从新精神科搬运物品至车队仓库 1. 搬运垃圾桶等防疫物资至车队仓库用零工3个	工日	3	248.71	746.13	
27	03B027	27、病房楼八楼东暖气不热疏通维修 1. 设备层放气、地下室维修阀门用零工5个	工日	5	258.06	1290.30	
28	03B028	28、门诊心电图室维修办公桌 1. 维修抽屉滑轨2次	次	2	91.51	183.02	
29	03B029	29、药剂科二楼更换门锁芯 1. 更换执手门锁1套	套	1	236.05	236.05	
30	03B030	30、办公楼101房间修门 1. 维修木门0.85*2.1	扇	1	41.39	41.39	
31	03B031	31、职工公寓东单元三楼西户太阳能不出热水维修 1. 更换太阳能传感器1只、铜直接1只、更换太阳能电热棒1只	项	1	827.25	827.25	
32	03B032	32、传染科开设发热门诊安装网线、桌椅等 1. 吊顶上面安装超六类网线62*3=186米、水晶头6只 2、拆除安装600*600矿物棉吊顶28片 3、钻直径30整墙孔6个	项	1	1764.85	1764.85	
本页小计						12230.3	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包） 标段：

第 3 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
48	03B048	48、职工公寓东单元301房间太阳能不热、换灯、水龙头 1. 更换伏太阳能加热棒1只、更换吸顶灯1只、更换铜镀铬水龙头1只	项	1	502.49	502.49	
49	03B049	49、从车队搬运喷壶垃圾桶、折叠床等物品至精神科 1. 从车队搬运喷壶垃圾桶、折叠床等物品至精神科用零工3个	工日	3	248.71	746.13	
50	03B050	50、职工公寓东单元302房间更换太阳能控制屏 1. 更换太阳能控制屏1套	项	1	501.16	501.16	
51	03B051	51、从车队搬运垃圾桶、喷壶等物品至病房楼妇产科 1. 搬运物品用零工2个	工日	1	497.42	497.42	
52	03B052	52、门诊心电图室开锁、防盗门门配钥匙、安装挂衣钩 1. 厨子开锁换锁2套、防盗门配钥匙8把、安装镀铬双排12钩挂衣钩3个	项	1	618.01	618.01	
53	03B053	53、从车队仓库搬运垃圾桶喷壶等物品至病房楼心内东 1. 搬运物品用零工2个	工日	2	248.71	497.42	
54	03B054	54、检验科二楼更换锁 1. 更换防盗门锁1套	套	1	306.75	306.75	
55	03B055	55从车队搬运物品至办公楼三楼会议室 1. 搬运物品用零工2个	工日	2	248.71	497.42	
56	03B056	56职工公寓东单元101房间更换冷热水龙头等 1. 更换铜镀铬冷热水龙头1套	套	1	116.57	116.57	
57	03B057	57从车队搬运垃圾桶至门诊大厅、疫苗接种点 1. 搬运物品用零工2个	工日	2	248.71	497.42	
58	03B058	58查体中心动脉硬化检测室维修门锁 1. 更换执手门锁1套	把	1	266.35	266.35	
59	03B059	59核酸采集点（钢结构处）北面伸缩雨棚维修 1. 维修伸缩型雨棚1次	次	1	1000.00	1000.00	
60	03B060	60病房楼三楼东北路暖气不热维修 1. 三路暖气不热维修:设备层放气、地下室开关阀门用零工3个	工日	1	774.18	774.18	
61	03B061	61病房楼七楼西开水炉漏水维修 1. 检修漏水点用零工2个	工日	1	516.12	516.12	
62	03B062	62病房楼四楼东安装手消架 1. 安装手消架用零工2个	工日	1	516.12	516.12	
63	03B063	63租车搬运绿洲隔离酒店物品至车队仓库 1. 租车搬运酒店防疫物资撤离3车次、装卸车用零工4个	项	1	1643.76	1643.76	
本页小计						9497.32	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 5 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包） 标段：

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
79	03B079	79、病房楼四楼东男卫生间疏通地漏 1.输送机疏通排水管用零工2个、疏通不开去三楼拆除铝扣板吊顶0.3*0.3*8=平方米 2、吊项内把直径100PVC管割开、用直径1米*3米长塑料布桶接着大便垃圾、水等 3、疏通完排水管、安装直径100PVC带检查口三通1只	项	1	1539.24	1539.24	
80	03B080	80、传染科生活区二楼疏通排水管 1.用输送机疏通排水管1次	次	1	320.00	320.00	
81	03B081	81、传染科生活区二楼更换脚踏阀、更换感应水嘴电池 1.更换洗手盆铜镀铬脚踏阀1只、金属软管2根、病房内更换洗手盆感应器五号电池4节	项	1	602.39	602.39	
82	03B082	82、精神科四楼固定洗手盆 1.安装固定洗手盆1套	套	1	80.00	80.00	
83	03B083	83、精神科公厕水管线漏水维修 1.更换女厕水龙头1只	只	1	116.57	116.57	
84	03B084	84、传染科三楼没有水维修 1.巡查维修水原因、送水用零工1个	工日	1	258.06	258.06	
85	03B085	85、发热门诊、结核科维修窗户 1.维修发热门诊、结核科药房断桥铝窗户用零工3个	工日	3	258.06	774.18	
86	03B086	86、传染科二楼护士长办公室更换锁 1.更换执手门锁1套	套	1	236.05	236.05	
87	03B087	87、传染科二楼最西侧卫生间拖布池水小维修 1.停水后隔断屋面弯头直径25ppr管处恢复;热熔弯头1只、拆安大便脚踏阀1只检查堵塞点	项	1	654.64	654.64	
88	03B088	88、备案室大门更换锁具 1.更换肯德基门锁1套	套	1	366.33	366.33	
89	03B089	89、病房楼四楼东疏通下水道 1.用输送机疏通排水管用零工3个	工日	3	258.06	774.18	
90	03B090	90、病房楼二楼东更换橱柜锁 1.更换厨子锁1只	只	1	35.38	35.38	
91	03B091	91、介入室维修电动大门 1.维修调试电动防辐射门用零工2个	工日	2	258.06	516.12	
92	03B092	92、急诊二楼摘除牌子安装到传染科三楼 1.从急诊二楼摘牌子安装到传染科三楼用零工3个	工日	3	258.06	774.18	
93	03B093	93、病房楼六楼西女厕所坐便器堵塞疏通 1.拆安坐便器1套、用输送机疏通排水管用零工3个	工日	3	258.06	774.18	
94	03B094	94、门诊大厅导医台更换厨子锁 1.更换厨子锁1只	只	1	35.38	35.38	
本页小计						7856.88	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包） 标段：

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
95	03B095	95、病房楼四楼东女厕所蹲便器堵塞疏通 1. 拆安坐便器1套、用输送机疏通排水管用零工3个	工日	3	258.06	774.18	
96	03B096	96、病房楼六楼西电开水炉水嘴漏水更换项 1. 更换碧莱开水炉专用水嘴1只、更换电磁阀1只	项	1	542.84	542.84	
97	03B097	97、病房楼八楼西更换洗手盆水龙头 1. 更换盥洗间铜镀铬水龙头1只、金属软管1根	项	1	219.59	219.59	
98	03B098	98、精神科二楼更换防盗门锁 1. 更换防盗门锁1套	套	1	236.05	236.05	
99	03B099	99结核科药房排水管漏水维修 1. 更换洗手盆洁具1套	套	1	115.93	115.93	
100	03B100	100、病房楼四楼西区更换定位式闭门器 1. 更换定位式闭门器1套	个	1	219.89	219.89	
101	03B101	101、B超室维修厨子门扇 1. 维修厨子门扇	扇	1	57.97	57.97	
102	03B102	102病房楼五楼西盥洗间蓄水式热水器不出热水更换 1. 拆除已坏热水器、新安装80升蓄水式电热水器1套	台	1	4402.23	4402.23	
103	03B103	103、发热门诊维修闭门器 1. 更换定位式闭门器1套	个	1	219.89	219.89	
104	03B104	104、放射科一楼南侧更换拖布池水龙头 1. 更换铜镀铬水龙头1只、用输送机疏通下水道1次	项	1	436.57	436.57	
105	03B105	105、病房楼六楼西更换推药车轮 1. 更换推药车轮4只 2. 消防监控室返潮处理:地面堵直径250mm洞口1个、地面铺设塑胶地板1.2*0.9=平方米	项	1	728.18	728.18	
106	03B106	106、血透维修办公桌抽屉 1. 更换抽屉滑轨2只	只	2	91.51	183.02	
107	03B107	107、传染科办公室安装上下床 1. 安装上下床（利旧）2套、更换铁皮厨子锁1只	项	1	235.38	235.38	
108	03B108	108、介入室更换即热式水龙头 1. 更换即热式电水龙头1套、下水洁具1套	项	1	373.56	373.56	
109	03B109	109、门诊化验室采血窗口维修话筒 1. 安装对话话筒1套（2只）	只	2	401.48	802.96	
110	03B110	110、老年病门诊维修椅子 1. 焊接维修椅子2套	套	2	80.00	160.00	
111	03B111	111、传染科三楼修门 1. 维修门用零工1个	个	1	258.06	258.06	
本页小计						9966.3	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包） 标段：

第 8 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
129	03B129	129病房楼四楼东修床 1. 维修床1次	次	1	200.00	200.00	
130	03B130	130核算实验室东进水管线融冰 1. 用热熔枪融冰1零工1个	工日	1	258.06	258.06	
131	03B131	131门诊内清理隔离栏运至保卫科、厨子运至日间病房 1. 门诊内清理隔离栏运至保卫科、厨子运至日间病房用零工4个	工日	4	248.71	994.84	
132	03B132	132从钢结构搬运厨子、床等办公用品至老结核科、并组装双人床 1. 从钢结构搬运厨子、床等办公用品至老结核科、并组装双人床用零工6个	工日	6	248.71	1492.26	
133	03B133	133门诊雨棚下面粘贴大理石 1. 门诊雨棚下面粘贴大理石:0.3*0.6=平方米	m2	0.18	391.48	70.47	
134	03B134	134传染科屋面漏水（冻裂）开关阀门 1. 传染科屋面漏水（冻裂）开关阀门用零工0.5工日	工日	1	258.06	258.06	
135	03B135	135查体中心三楼抽血室暖气漏水更换 1. 拆除已坏暖气片、安装600型15柱铜铝复合暖气片1组、活接1只、对丝2只	项	1	1655.75	1655.75	
136	03B136	136职工公寓东单元202房间暖气漏水更换 1. 拆除已坏暖气片、安装600型13柱铜铝复合暖气片1组、活接2只、对丝2只	项	1	1712.68	1712.68	
137	03B137	137营养科安装网线 1. 安装六类网线32米、水晶头2只	项	1	153.86	153.86	
138	03B138	138病房楼六楼东护士长办公室安装镜子、值班室更换厨子锁配钥匙 1. 安装镜子用零工0.5工日、配钥匙3把	项	1	144.03	144.03	
139	03B139	139精神科二楼更换厨子锁 1. 更换铁皮厨子锁3套	套	3	35.38	106.14	
140	03B140	140精神科四楼医生办公室更换门锁 1. 更换执手门锁1套	个	1	236.05	236.05	
141	03B141	141口腔科男卫生间疏通蹲便器 1. 用输通机疏通排水管1次	次	1	320.00	320.00	
142	03B142	142病房楼六楼西区 1. 更换推药车轮4个	个	4	200.00	800.00	
143	03B143	143九楼手术室东进户门地面找平、粘贴塑胶地板 1. 地面变形用堵漏王水泥找平1.38*0.9=平方米、粘贴塑胶地板1.38*0.9=平方米	m2	1.24	281.42	348.96	
144	03B144	144八楼西卫生间安装窗子 1. 断桥铝窗子掉落安装:断桥铝合金2副、安装窗扇1扇（利旧）	项	1	470.63	470.63	
本页小计						9221.79	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包） 标段：

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
145	03B145	145办公楼二楼小便池堵塞疏通 1. 拆除恢复一楼铝扣板吊顶1.5*2=平方米、拆除安装直径75pvcu管2.5米、弯头2只、直接1只 2、拆除恢复立式小便池1套	项	1	829.47	829.47	
146	03B146	146精神科康复园厕所维修 1. 更换铜镀铬洗面盆水龙头1只、600长金属软管1根	项	1	219.59	219.59	
147	03B147	147传染科二、三楼、生活区维修 1. 二楼： 2. 一脱间洗手盆更换感应水龙头1套、 3. 清洁区更换感应水龙头1套、 4. 西区修床1次、东区修床1次 5. 三楼：夜里西区1号病房更换角阀1只、 、600长金属软管1根；五号病房暖气片漏水更换铜铝复合600型10柱暖气片1组。 6. 传染科生活区：一楼厕所更换壁挂式冲水箱1套	项	1	2408.89	2408.89	
148	03B148	148精神科五楼疏通小便池、蹲便器、更换大便脚踏阀 1. 用输送机疏通排水管用零工4个、更换铜镀铬大便脚踏阀1只	项	1	1423.59	1423.59	
149	03B149	149学生公寓二号楼一楼男卫生间暖气片漏水更换 1. 拆除已坏暖气片、安装600型15柱铜铝复合暖气片1组、活接2只、对丝2只	项	1	1718.01	1718.01	
150	03B150	150学生公寓二、三号楼太阳能漏水维修 1. 三号楼更换传感器1只、太阳能管线1.8米、铜对丝2只 2、二号楼更换铜镀铬水龙头7只、600长金属软管7根、角阀8只	项	1	2823.66	2823.66	
151	03B151	151血液肿瘤科更换推药车轮 1. 更换推药带刹车轮4只	个	1	800.00	800.00	
152	03B152	152生殖中心安装隔帘 1. 安装隔帘2.85米、铝合金T型轨道2.85米、滑轮13只	项	1	268.51	268.51	
153	03B153	153血透卫生间更换马桶盖 1. 更换马桶盖1套	套	1	106.25	106.25	
154	03B154	154中心药房拖布池水龙头漏水维修 1. 更换洁具1套	套	1	115.93	115.93	
155	03B155	155精神科五楼疏通蹲便器、小便池；更换感应水龙头 1. 拆装立式小便池2套、疏通小便池1次、更换小便感应器3套、安装5号南孚电池16节。	项	1	1717.85	1717.85	
156	03B156	156中心药房更换即热式水龙头 1. 安装即热式电热水龙头1只、800长金属软管1根、安装2.5平方三芯护套线1.2米	项	1	1177.19	1177.19	
本页小计						13608.94	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
157	03B157	157病房楼四楼西更换输液杆 1. 更换铝合金伸缩型输液杆4根	副	4	642.32	2569.28	
158	03B158	158门诊一至三楼找补乳胶漆、大厅安装显示屏挡板、大停车场安装电缆过路减速带 1. 找补乳胶漆用零工22个、安装显示屏生态板挡板1.2*2.4、安装电缆过路减速带25米	项	1	8744.62	8744.62	
159	03B159	159呼吸消化科更换输液杆 1. 更换铝合金伸缩型输液杆2根	副	2	642.32	1284.64	
160	03B160	160学生公寓一号楼203房间更换肯德基纱门锁 1. 更换肯德基纱门锁1套	套	1	305.73	305.73	
161	03B161	161呼吸消化科男厕所门维修 1. 更换厕所隔断门合页2副、安装隔断门1扇（利旧）	项	1	273.55	273.55	
162	03B162	162、传染科生活区拆上下床、医疗物资等运至新传染科1楼并组装上下床 1. 传染科生活区拆上下床、医疗物资等运至新传染科1楼并组装上下床用零工6个	工日	6	258.06	1548.36	
163	03B163	163肿瘤科女厕所隔断门掉落安装 1. 更换厕所隔断门合页2副、安装隔断门1扇（利旧）、安装隔断支座6个。	项	1	453.55	453.55	
164	03B164	164新传染科四楼洗衣机水管线加长 1. 洗衣机排水管加长2米、安装加长铜镀铬水龙头1只、普通水龙头1只、铜三通1只、铜对丝2只、不锈钢地漏1只。从车队仓库搬运橱柜用零工2个	项	1	1216.51	1216.51	
165	03B165	165老年科更换厨子锁 1. 更换厨子锁2只	只	2	35.38	70.76	
166	03B166	166呼吸消化科更换床轮 1. 更换带刹车病床轮2只	套	2	100.00	200.00	
167	03B167	167精神科四楼更换花洒 1. 更换花洒1只、铜镀铬角阀1只、调试固定水温用零工0.5个	项	1	427.58	427.58	
168	03B168	168呼吸消化科女厕所疏通下水道 1. 用疏通机疏通排水管1次	次	1	320.00	320.00	
169	03B169	169传染科三楼洗衣机水管线加长 1. 装洗衣机管1.8米、铜镀铬水龙头1只、铜三通1只、铜对丝2只、不锈钢地漏1只	项	1	437.38	437.38	
170	03B170	170新传染科一楼、三楼、四楼贴膜 1. 一楼粘贴静电式玻璃膜:18.78平方米 3. 三楼粘贴静电式玻璃膜:19.82平方米 5. 四楼:15.28平方米	m2	53.8	130.70	7031.66	
171	03B171	171儿保康复壁挂式大便冲水箱维修 1. 更换壁挂式冲水箱1套	套	1	545.61	545.61	
本页小计						25429.23	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包） 标段：

第 12 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
190	03B190	190病房楼四楼普外科小便池疏通 1. 拆装立式小便池1套、清理垃圾疏通小便排水1次	项	1	850.52	850.52	
191	03B191	191从篮球馆搬运木厨子至办公室三楼 1. 搬运木厨子用零工2个	工日	2	248.71	497.42	
192	03B192	192学生公寓三号楼太阳能漏水维修 1. 更换太阳能传感器1只、铜活接1只	项	1	686.44	686.44	
193	03B193	193病房楼一楼东更换厨子锁 1. 更换厨子锁1只	只	1	35.38	35.38	
194	03B194	194门诊心内维修窗户 1. 安装断桥铝窗户1扇（利旧）、合页1副	项	1	217.25	217.25	
195	03B195	195介入室维修门 1. 维修调试感应门用零工2个	工日	2	248.71	497.42	
196	03B196	196病房楼四楼西坐便器疏通 1. 拆装坐便器1套、疏通排水管1次	项	1	1309.03	1309.03	
197	03B197	197办公楼三楼会议室维修木椅子 1. 维修木制椅子用零工2个	工日	2	248.71	497.42	
198	03B198	198病房楼四楼西隔帘掉落安装 1. 安装600*600铝扣板吊顶6片、安装隔帘3米（利旧）	项	1	158.13	158.13	
199	03B199	199精神科女公厕更换手按式大便冲水阀 1. 关停水后安装手按式冲水阀1只、水龙头1只	项	1	325.18	325.18	
200	03B200	200病房楼七楼西小便池四周漏水维修 1. 拆装立式小便池1套、疏通排水管1次	项	1	850.52	850.52	
201	03B201	201新传染科一楼大厅安装网线 1. 安装六类网线22米、墙面粘贴固定网线用零工1个	项	1	336.86	336.86	
202	03B202	202病理科水小查找原因维修 1. 拆装直径63活接阀门，查找原因维修用零工2个	项	1	699.61	699.61	
203	03B203	203院感科维修厨子 1. 更换厨子滑轨2副	副	2	91.51	183.02	
204	03B204	204传染科化验室修锁 1. 更换执手门锁1套	套	1	236.05	236.05	
205	03B206	206病房楼七楼东更换抽屉锁 1. 更换抽屉锁2只	只	2	35.38	70.76	
206	03B207	207传染科三楼更换厨子锁 1. 更换厨子锁3只	只	1	106.14	106.14	
207	03B208	208门诊内科更换大便脚踏阀 1. 更换铜镀铬大便脚踏阀1只	只	1	391.35	391.35	
208	03B210	210病房楼泌尿科拖布池漏水维修 1. 拖布池内外四周用堵漏王封堵用零工2个	工日	2	258.06	516.12	
本页小计						8464.62	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
209	03B211	211精神科四区更衣室更换厨子锁 1. 更换厨子锁3只	只	3	35. 38	106. 14	
210	03B212	212病房楼北面公厕疏通蹲便器 1. 疏通蹲便器1次、室外掏挖检查井内粪便2座、疏通排水管3. 8米	项	1	1532. 48	1532. 48	
211	03B213	213病房楼一楼西维修厨子门 1. 安装橱子门1扇、更换缓冲式合页2副、由于橱子门合页处已不能安装螺丝、增加合页专用配件2只	项	1	439. 72	439. 72	
212	03B214	214门诊西药房维修吊顶 1. 安装600*600铝扣板吊顶4片	m2	1. 44	27. 37	39. 41	
213	03B215	215精神科三楼维修连椅 1. 维修连椅2套	套	2	200. 00	400. 00	
214	03B216	216门诊化验室拖布池疏通 1. 疏通拖布池1次	次	1	320. 00	320. 00	
215	03B217	217病房楼泌尿外科维修暖气 1. 由于暖气流水声很大取设备层地下室开关阀门调试用零工3个	工日	3	258. 06	774. 18	
216	03B218	218办公楼三楼男厕洗手盆堵塞疏通、更换水龙头 1. 更换洗手盆洁具1套、更换铜镀铬水龙头1只	项	1	212. 29	212. 29	
217	03B219	219档案楼三楼修门 1. 由于门框烂的很厉害没法锁门、制作安装铁件1只用零工1个	项	1	298. 71	298. 71	
218	03B220	220病房楼四楼东修窗户 1. 维修断桥铝窗户1扇、更换断桥铝下合页1付	项	1	158. 58	158. 58	
219	03B221	221核酸采集点维修吊顶 1. 固定安装600*600铝扣板吊顶6片	m2	2. 16	27. 37	59. 12	
220	03B222	222病房楼六楼东更换水龙头、疏通下水 1. 更换铜镀铬水龙头1只、疏通洗手盆排水管1次	项	1	416. 37	416. 37	
221	03B223	223病房楼八楼西更换大便脚踏阀 1. 更换铜镀铬大便脚踏阀1只	只	1	391. 35	391. 35	
222	03B224	224病房楼四楼东维修床 1. 维修床挡1次	次	1	133. 00	133. 00	
223	03B225	225病房楼四楼西盥洗间疏通地漏 1. 用输送机疏通排水管1次	次	1	320. 00	320. 00	
224	03B227	227病房楼心内西更换床轮 1. 更换带刹车床轮2只、修床挡1张	项	1	333. 00	333. 00	
225	03B228	228检验科微生物室更换洗手盆脚踏阀 1. 更换铜镀铬洗手盆脚踏阀1只、800长金属软管1根	项	1	504. 37	504. 37	
226	03B229	229病房楼心内西维修床 1. 维修床挡2张	张	2	133. 00	266. 00	
本页小计						6704. 72	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
227	03B231	231病房楼北门维修棉帘视窗 1. 维修棉帘视窗用零工0.5个	工日	1	124.36	124.36	
228	03B232	232病理科更换厕所大便脚踏阀 1. 更换铜镀铬大便脚踏阀1只	只	1	391.35	391.35	
229	03B233	233病房楼四楼东首席办公室维修窗户 1. 调试安装断桥铝窗1扇	扇	1	48.31	48.31	
230	03B234	234影像中心维修窗户 1. 调试安装断桥铝窗1扇	扇	1	48.31	48.31	
231	03B235	235门诊女厕更换大便脚踏阀 1. 更换铜镀铬大便脚踏阀1只	只	1	391.35	391.35	
232	03B236	236放射科男厕拖布池更换水龙头 1. 更换铜镀铬水龙头1只	只	1	96.37	96.37	
233	03B237	237办公楼四楼406 房间搬运家具 1. 搬运办公家具用零工3个	工日	3	248.71	746.13	
234	03B238	238病房楼六楼西治疗车更换推药车轮 1. 更换带刹车推药轮4只	只	1	400.00	400.00	
235	03B240	240门诊南面地面划线、安装隔离栏 1. 门诊前面划线、固定隔离栏用零工6个	工日	6	258.06	1548.36	
236	03B241	241从篮球馆搬运病床2套至病房楼骨科 1. 从篮球馆搬运病床2套至病房楼骨科用零工2个	工日	2	248.71	497.42	
237	03B242	242精神科公厕水管线爆料维修 1. 关停水安装拖布池水龙头1只、更换直径50ppr铜活接1只	项	1	197.75	197.75	
238	03B244	244病房楼八楼西更换抽屉锁 1. 更换抽屉锁2只	只	2	35.38	70.76	
239	03B245	245儿保康复水管线漏水维修 1. 修复水管线用零工2个	工日	2	258.06	516.12	
240	03B246	246精神科三区维修连椅 1. 维修连椅用零工2个	工日	2	258.06	516.12	
241	03B247	247办公楼一楼男厕卫生间更换水龙头 1. 更换铜镀铬水龙头1只、下水洁具1套、二楼男厕更换铜镀铬冷热水龙头1只、疏通排水管1次。	项	1	628.62	628.62	
242	03B248	248从篮球馆搬运病床至病房楼骨科、更换床轮 1. 搬运病床7套用零工3个、更换带刹车床轮2只	项	1	974.18	974.18	
243	03B250	250病房楼骨科安装输液杆 1. 安装输液杆7根	根	7	642.32	4496.24	
244	03B251	251病房楼儿科女厕固定门插销更换 1. 安装厕所隔断门锁1只	只	1	91.37	91.37	
245	03B252	252日间病房更换门锁 1. 更换执手门锁1套	套	1	236.05	236.05	
本页小计						12019.17	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
246	03B253	253查体中心四楼女卫生间壁挂式水箱维修 1. 更换壁挂式水箱1套	套	1	545.61	545.61	
247	03B254	254生殖中心维修窗户 1. 维修断桥铝窗1扇、合页1副	扇	1	268.85	268.85	
248	03B255	255病房楼手术室进户门维修 1. 调试维修电动锁用零工2个	工日	2	258.06	516.12	
249	03B256	256病房楼二楼消防门维修 1. 更换消防门锁1套	套	1	236.05	236.05	
250	03B257	257病房楼心内东开水炉不出热水维修 1. 调试开水炉用零工2个	工日	2	258.06	516.12	
251	03B258	258办公室维修桌子 1. 维修桌椅用零工1个	工日	1	258.06	258.06	
252	03B259	259病房楼泌尿科维修床 1. 维修床摇把1次	次	1	100.00	100.00	
253	03B260	260精神科送餐电梯窗口拆除暖气 1. 拆除暖气1组、管线用直径20管帽封堵2个	项	1	126.77	126.77	
254	03B261	261放射科维修防辐射门 1. 由于防辐射门转轴年久失修、调试维修用零工2个	台班	2	258.06	516.12	
255	03B263	263急诊抢救室电动门维修 1. 调试维修电动门感应门用零工2个	工日	2	258.06	516.12	
256	03B266	266从车队搬运厨子至418房间 1. 搬运厨子用零工3个	工日	3	258.06	774.18	
257	03B267	267新传染科CT室安装对讲系统 1. 更换对讲系统1套	套	1	4652.62	4652.62	
258	03B268	268从B楼搬运候诊椅至CT室 1. 搬运候诊椅用零工2个	工日	2	258.06	516.12	
259	03B269	269放射科一楼男侧蹲坑疏通 1. 用输送机疏通蹲坑1次	次	1	320.00	320.00	
260	03B271	271学生公寓二号楼111房间更换门锁 1. 更换断桥铝门锁1套	套	1	214.83	214.83	
261	03B272	272办公楼感应门下坠维修 1. 拆安维修感应门用零工2个	工日	1	516.12	516.12	
262	03B273	273营养餐厅东门闭门器维修 1. 维修固定闭门器1只	只	1	64.74	64.74	
263	03B274	274新传染楼A楼四楼候诊椅搬运至病房楼重症监护室 1. 搬运候诊椅用零工3个	工日	3	258.06	774.18	
264	03B275	275病房楼七楼东维修窗户 1. 维修断桥铝窗户1扇	扇	1	48.31	48.31	
265	03B276	276、B超室洗手盆排水管更换 1. 更换下水洁具1套	套	1	115.93	115.93	
本页小计						11596.85	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 17 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 18 页 共 21 页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
305	03B350	209病房楼六楼东小便池、拖布池疏通、更换治疗室抽屉锁 1. 用输送机疏通排水管1次	项	1	320.00	320.00	
306	03B351	209病房楼六楼东小便池、拖布池疏通、更换治疗室抽屉锁 1. 更换抽屉锁2只	项	1	70.75	70.75	
		226口腔科疏通排水管				2006.17	
307	03B344	226口腔科疏通排水管 1. 用输送机疏通排水管疏通不开1次、楼下打开吊顶割开直径110PVC排水管道疏通：	项	1	640.00	640.00	
308	03B345	226口腔科疏通排水管 吊顶内把直径100PVC管割开、用直径1米*3米长塑料布桶接着大便垃圾、水等	项	1	1200.00	1200.00	
309	03B346	226口腔科疏通排水管 1. 安装600*600铝扣板吊顶4片	m2	0.36	27.37	9.85	
310	03B347	226口腔科疏通排水管 1. 安装直径110PVC管0.9米、三通带检查口1只	项	1	156.32	156.32	
		230病房楼六楼东维修橱子门、疏通下水管				1435.38	
311	03B339	230病房楼六楼东维修橱子门、疏通下水管 1. 安装橱子门2个、更换缓冲式合页2副、疏通排水管1次	项	1	717.69	717.69	
312	03B340	230病房楼六楼东维修橱子门、疏通下水管 1. 安装橱子门2个	项	1	115.94	115.94	
313	03B341	230病房楼六楼东维修橱子门、疏通下水管 1. 更换缓冲式合页2副	项	1	281.75	281.75	
314	03B342	230病房楼六楼东维修橱子门、疏通下水管 1. 疏通排水管1次	项	1	320.00	320.00	
		239学生公寓二号楼111房间太阳能维修				2686.27	
315	03B337	239学生公寓二号楼111房间太阳能维修 1. 更换太阳能集热管2.6米	项	1	519.53	519.53	
316	03B334	239学生公寓二号楼111房间太阳能维修 1. 传感器1只、311房间更换更换太阳能传感器2只、	台	3	626.32	1878.96	
317	03B336	239学生公寓二号楼111房间太阳能维修 1. 更换冷热铜镀铬水开关2只	只	2	143.89	287.78	
		243精神科一楼心理测验室漏水维修				2891.43	
318	03B330	243精神科一楼心理测验室漏水维修 1. 下水道堵塞用输送机疏通下水道1次	次	1	320.00	320.00	
本页小计						6838.57	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包） 标段：

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
319	03B331	243精神科一楼心理测验室漏水维修 1. 疏通室外直径300排水管19米	米	19	12. 85	244. 15	
320	03B332	243精神科一楼心理测验室漏水维修 1. 清理检查井内垃圾4个	座	4	581. 82	2327. 28	
		249病房楼三楼东卫生间更换大理石洗手盆台面				3581. 85	
321	03B326	249病房楼三楼东卫生间更换大理石洗手盆台面 1. 加工安装石英石台面1. 5*0. 6=平方米、侧围当0. 1*2. 1	项	1	916. 80	916. 80	
322	03B327	249病房楼三楼东卫生间更换大理石洗手盆台面 1. 台面剖面盆孔2个、直径30孔2个	项	1	243. 51	243. 51	
323	03B328	249病房楼三楼东卫生间更换大理石洗手盆台面 1. 安装台下盆2个、冷热水龙头2只、800长金属软管4根、下水洁具2套	项	1	2421. 54	2421. 54	
		262营养餐厅北面掏挖检查井内淤泥、疏通地下排水管及精神科院内疏通地下排水管				28774. 32	
324	03B322	262营养餐厅北面掏挖检查井内淤泥、疏通地下排水管及精神科院内疏通地下排水管 1. 营养餐厅北面掏挖检查井内淤泥14座 2. 精神科院内掏挖检查井内淤泥14座、 3、垃圾清理外运	座	28	581. 82	16290. 96	
325	03B323	262营养餐厅北面掏挖检查井内淤泥、疏通地下排水管及精神科院内疏通地下排水管 1. 疏通直径300地下排水管线54米、 2、疏通直径300地下排污管线138米； 3、垃圾清理外运	m	192	12. 85	2467. 20	
326	03B324	262营养餐厅北面掏挖检查井内淤泥、疏通地下排水管及精神科院内疏通地下排水管 1. 营养餐厅北面用抽粪车抽油污2车（每车8吨）；	t	16	626. 01	10016. 16	
		264营养餐厅二楼卫生间漏水维修				854. 80	
327	03B320	264营养餐厅二楼卫生间漏水维修 1. 拆装300*300铝扣板吊顶6片	m2	0. 54	27. 40	14. 80	
328	03B319	264营养餐厅二楼卫生间漏水维修 1. 用堵漏王堵漏水点3处	处	3	280. 00	840. 00	
		265办公楼406房间隔音处理、更换幕墙窗锁				5914. 18	
329	03B315	265办公楼406房间隔音处理 1. 用10mm橡塑板堵缝隙:2. 6*0. 25*0. 14*10层=立方米	m3	0. 91	5737. 35	5220. 99	
本页小计						41003. 39	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
330	03B316	265办公楼406房间隔音处理 1. 粘贴铝塑板2. 6*0. 25*2层=平方米	m2	1. 3	258. 07	335. 49	
331	03B317	265、更换幕墙窗锁 1. 更换玻璃幕墙大把手窗锁2只	扇	2	178. 85	357. 70	
		270保卫科巡逻车维修				4563. 30	
332	03B310	270保卫科巡逻车维修 1. 更换电瓶6块	块	6	610. 55	3663. 30	
333	03B311	270保卫科巡逻车维修 1. 大灯2只	只	2	250. 00	500. 00	
334	03B312	270保卫科巡逻车维修 1. 刮雨器2只	只	2	150. 00	300. 00	
335	03B313	270保卫科巡逻车维修 1. 气泵开关1只	只	1	100. 00	100. 00	
本页小计						5256. 49	
合 计						285403. 75	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 1 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
1	03B001	1.新传染科搬运床垫至C楼并摆放到床上、组装垃圾桶（夜间加班） 1.搬运床垫组装垃圾桶用零工9个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
2	03B002	2.介入室更换闭门器 1.更换定位式闭门器1套	套		20.37	181.8		20.37	17.72	219.89
	01-14-170	门五金 闭门器 暗装	10个	0.1	20.37	181.8				
		材料费中：暂估价合计								
3	03B003	3.办公楼三楼会议室维修椅子 1.维修椅子3把	把			60				60
	补充主材018@1	维修椅子	把	1		60				
		材料费中：暂估价合计								
4	03B004	4.清理办公楼前面国庆花卉 1.清理花卉并运走2三轮车	m³		89.61			89.61	77.97	167.58
	01-15-114 换	双轮车水平运输 运距(m) 50 实际运距(m):100	10m3	0.1	89.61					
		材料费中：暂估价合计								
5	03B005	5.病房楼六楼东维修床 1.维修床挡	张			133				133
	补充材料028@1	维修床挡	次	1		133				
		材料费中：暂估价合计								
6	03B006	6.办公楼四东会议室维修椅子 1.维修椅子2把	把			60				60
	补充材料026@1	维修椅子	把	1		60				
		材料费中：暂估价合计								
7	03B007	7.传染科医护人员通道安装雨棚 1.安装3米*3米雨棚1套、沙袋8袋	项			2860				2860
	补充材料029@1	医护人员通道安装雨棚	m2	9		2700				
	补充材料030@1	沙袋	袋	8		160				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 2 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
8	03B008	8. 从新传染科A楼搬运连椅至B楼 搬运连椅用零工5个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
9	03B009	9. 新传染科A楼更衣室、洗澡间玻璃贴膜 1. 粘贴静电玻璃膜:1.5*0.46*2+1.5*1.43+1.43*0.9+1.27*0.37*2+1.37*0.23+1.37*0.65+0.4*0.83+0.4*0.65+0.4*0.83+0.4*0.65+0.77*0.17*6+(1.4*0.8+1、3*0.4+1.4*0.1+0.8*0.3+0.7*0.3+0.7*0.3+1.5*0.7+1.4*0.4+1.2*0.4+1.5*0.4+0.3*0.3+1.5*1+1.3*0.4+1.5*0.5+1.1*0.4+1*0.5)*6层	m2		17.37	97.65		17.37	15.11	130.13
	借14-5-3	墙面贴金属墙纸	10m2	0.1	17.37	97.65				
		材料费中：暂估价合计								
10	03B010	10、学生公寓二号楼二层更换电开水炉 1. 检修开水炉用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
11	03B011	11、病房楼四楼东更换防火门把手 1. 更换防火门锁1套	把		67.81	181.8		67.81	59	308.61
	01-14-152 换	门五金不锈钢防火门锁(含拆除人工*1.5)	10个	0.1	67.81	181.8				
		材料费中：暂估价合计								
12	03B012	12. 从车队搬运物品至新精神科 1. 搬运瓶装水、垃圾桶、被褥等物品用零工3个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
13	03B013	13、病房楼产房维修洗澡池排水管 1. 更换下水洁具1套	套		29.3	61.13		29.3	25.5	115.93
	02-1-140	一般排水配件拆除	10套	0.1	29.3	0.53				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 3 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z88003789@1	下水洁具铜	套	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
14	03B014	14、从供应站搬运物品至新 精神科 1. 搬运被褥、床垫等物品（夜间干）用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
15	03B015	15、门诊胃镜室更换暖气片 1. 拆除已坏暖气片后安装铜铝复合600型15柱暖气片1组、安装直径20活接2只、对丝2只、丝接20钢管0.6*2根、球阀2只	项		194.34	1551.79	4.99	194.34	169.08	1920.2
	借10-7-46 换	金属复合散热器安装 半周长≤2800mm 人工*1.5, 机械*1.5	组	1	70.52	3.17	0.28			
	借8-2-2	低压碳钢管件(螺纹连接)≤DN20	10个	0.4	84.38	7.04	2.93			
	02-1-57	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	2	11.86	0.62				
	借10-5-2	螺纹阀门安装≤DN20	个	2	27.58	28.56	1.78			
	Z19000129@1	螺纹铜球阀DN20	个	2.02		121.2				
	Z22000019@1	铜铝复合600型15柱暖气片半周长2800mm	组	1		1350				
	Z29000295@1	DN20对丝DN20	个	2		17.2				
	Z29000295@3	DN20活接DN20	个	2		24				
		材料费中：暂估价合计								
16	03B016	16、门诊南面大雨棚维修 1. 维修伸缩型雨棚1次	次			500				500
	补充主材009	门诊南面大雨棚维修	次	1		500				
		材料费中：暂估价合计								
17	03B017	17、病房楼四楼东维修床挡 1. 维修床挡	张			133				133
	补充材料012@1	修病床挡	个	1		133				
		材料费中：暂估价合计								
18	03B018	18、门诊儿科、心内科、生殖门诊安装牌子 1. 安装不锈钢牌子（内	工日		138			138	120.06	258.06

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 4 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		加衬板)、移科室牌用零工3个								
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
19	03B019	19、办公楼楼顶射灯维修 1. 屋面更换280W广场灯2盏	盏		58.73	314.4		58.73	51.09	424.22
	借4-14-319 换	景观照明灯具安装 地面射灯 固定式 人工*1.5, 机械*1.5	套	1	58.73	11.4				
	Z25000011@1	280W广场灯	套	1.01		303				
		材料费中：暂估价合计								
20	03B020	20、病房楼三楼东维修开水炉 1. 更换380伏加热棒1只、电磁阀1只	套		917.81	1118.47	124.82	917.81	798.5	2959.6
	借2-7-60 换	电加热器安装≤3m3/min 人工*1.5, 机械*1.5	台	1	884.72	107.89	123.95			
	借10-5-13 换	螺纹电磁阀安装≤DN32 人工*1.5, 机械*1.5	个	1	33.09	6.6	0.87			
	Z19000135@1	电磁阀门DN32	个	1		353.98				
	补充主材001	电热开水炉换加热棒	套	1		650				
		材料费中：暂估价合计								
21	03B021	21学生公寓二号楼卫生间水龙头漏水等维修 1. 更换卫生间水龙头2只	个		19.03	60.78		19.03	16.56	96.37
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	Z03000113@1	铜镀铬水嘴DN15	个	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
22	03B022	22、从供应站搬运椅子至发热门诊 1. 搬运椅子等物品用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
23	03B023	23、旧传染科生活区疏通蹲便器 1. 用输送机疏通排水管1次	次			320				320
	补充主材004	用输送机疏通蹲便器	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
24	03B024	24、从车队仓库搬运折	次			800				800

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 5 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		叠床至病房楼超市 1. 从车队搬运折叠床至病房楼超市1次								
	补充主材010@1	从车队仓库搬运折叠床至病房楼超市1次	次	1		800				
		材料费中：暂估价合计								
25	03B025	25、口腔科制模室更换拖布池洁具 1. 更换拖布池洁具1套	套		29.3	61.13		29.3	25.5	115.93
	02-1-140	一般排水配件拆除	10套	0.1	29.3	0.53				
	Z88003789@2	拖布池下水铜	套	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
26	03B026	26、从新精神科搬运物品至车队仓库 1. 搬运垃圾桶等防疫物资至车队仓库用零工3个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
27	03B027	27、病房楼八楼东暖气不热疏通维修 1. 设备层放气、地下室维修阀门用零工5个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
28	03B028	28、门诊心电图室维修办公桌 1. 维修抽屉滑轨2次	次		5.73	80.8		5.73	4.98	91.51
	01-14-162	门五金 吊装滑动门轨（抽屉滑轨）	10个	0.1	5.73	80.8				
		材料费中：暂估价合计								
29	03B029	29、药剂科二楼更换门锁芯 1. 更换执手门锁1套	套		45.21	151.5		45.21	39.34	236.05
	01-14-152	门五金 执手锁 含拆除	10个	0.1	45.21	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
30	03B030	30、办公楼101房间修门 1. 维修木门0.85*2.1	扇		22.1	0.06		22.1	19.23	41.39
	01-9-1	木门窗整修	10扇	0.1	22.1	0.06				
		材料费中：暂估价合计								
31	03B031	31、职工公寓东单元三楼西户太阳能不出热水维修	项		103.82	626.22	6.89	103.82	90.32	827.25

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 6 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		1. 更换太阳能传感器1只、铜直接1只、更换太阳能电热棒1只								
	借5-3-53 换	浸入式温度传感器 普通型 人工*1.5, 机械*1.5	支	1	82.72	5.47	6.16			
	借8-2-2	低压碳钢管件(螺纹连接)≤DN20	10个	0.1	21.1	1.76	0.73			
	Z29000295@4	DN20铜直接DN20	个	1.01		8.99				
	补充主材006@1	太阳能传感器	套	1		460				
	补充主材013	更换电加热棒	只	1		150				
		材料费中：暂估价合计								
32	03B032	32、传染科开设发热门诊诊安装网线、桌椅等 1. 吊顶上面安装超六类网线62*3=186米、水晶头6只 2、拆除安装600*600矿物棉吊顶28片 3、钻直径30整墙孔6个	项		589.04	657.77	5.58	589.04	512.46	1764.85
	借5-2-25 R*1.1	双绞线缆 线槽或桥架内布放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	186	282.72	24.18	5.58			
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	1.008	67.18					
	01-12-71	天棚饰面 矿棉板 搁在龙骨上	10m2	1.008	73.66	233.69				
	借4-12-248	墙体混凝土结构水钻钻孔 钻头直径≤51mm	个	6	165.48	3.3				
	Z28000109@3	双绞线缆≤4对	m	195.1214		390.24				
	补充主材014	水晶头	个	1		6				
		材料费中：暂估价合计								
33	03B033	33、胃镜室安装紫外线灯 1. 安装40W紫外线消毒灯7盏、吊顶上线安装直径2.5平方铜芯线（18+4.8*7）*2=米 2、安装三P接线盒1个、盒内安装时控开关1只 3、拆除安装600*600铝扣板吊顶18片	项		391.23	2034.17	11.44	391.23	340.37	2777.21
	借4-14-255	医院灯具安装 紫外线杀	套	7	142.8	28.21				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 7 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		菌灯								
	借4-12-230	明装 接线盒	10个	0.1	7.57	0.28				
	借6-2-50	参数时间定值器	台	1	30.75	0.81	11.44			
	借4-13-5	照明管内穿线 铜芯截面≤2.5mm ²	100m单线	1.032	115.25	15.75				
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m ²	0.648	43.19					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m ²	0.648	51.67					
	Z24000035@1	时控开关	套	1		180				
	Z25000011@2	40W紫外线消毒灯	套	7.07		1555.4				
	Z28000055@1	BV2.5电线截面2.5	m	119.6022		251.16				
	Z29000137@1	接线盒	个	1.02		2.55				
		材料费中：暂估价合计								
34	03B034	34、日间病房恢复床位1.恢复床位、搬运病床至病房楼用零工4个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
35	03B035	35从传染科三楼医生办公室搬运桌椅至结合科门诊1.搬运桌椅用零工3个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
36	03B036	36、从车队仓库搬运椅子至办公楼403房间维修桌椅、插座等1.搬运桌椅、维修桌椅茶几用零工3个、安装五孔插座1只、明装接线盒1只	项		415.95	23.79		415.95	361.87	801.61
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	3	399					
	借4-14-376	明插座≤15A 单相带接地	套	1	9.38	1.58				
	借4-12-230	明装 接线盒	10个	0.1	7.57	0.28				
	Z26000029@1	五孔插座单相带接地15A	套	1.02		19.38				
	Z29000137@2	接线盒	个	1.02		2.55				
		材料费中：暂估价合计								
37	03B037	37血透水管线漏水维修	工日		138			138	120.06	258.06

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 8 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		1. 维修漏水点用零工3个								
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
38	03B038	38、办公楼信息科水管线漏水维修 1. 更换水龙头1只	个		19.03	80.98		19.03	16.56	116.57
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	Z03000113@3	铜镀铬水嘴DN15	个	1.01		80.8				
		材料费中：暂估价合计								
39	03B039	39、病房楼一楼东更换锁芯 1. 更换防火门锁芯1只	只		5.65	131.3		5.65	4.92	141.87
	借15-9-25	门扇五金配件安装 防火门锁芯安装	10个	0.1	5.65	131.3				
		材料费中：暂估价合计								
40	03B040	40病理科顶棚上面漏水维修 1. 热熔直径32ppr活接阀门1只 2、拆除安装600*600铝扣板吊顶4片	项		32.11	87.06		32.11	27.94	147.11
	借10-5-95	塑料阀门安装(熔接)≤DN32	个	1	11.03	0.2				
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.144	9.6					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.144	11.48					
	Z19000087@1	32ppr活接阀门DN32	个	1.01		86.86				
		材料费中：暂估价合计								
41	03B041	41维修白玉兰酒店彩钢板门 1. 大风刮烂彩钢板围栏门维修用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
42	03B042	42从车队仓库搬运电暖气至结核科、办公楼317房间 1. 搬运暖气用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
43	03B043	43职工公寓东单元202房	项		49.42	574.66		49.42	42.99	667.07

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 9 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		间太阳能不上水、灯维修 1. 更换太阳能显示屏1套、直径300吸顶灯1只								
	借4-14-356 换	跷板暗开关(单控) 六联 人工*1.5, 机械*1.5	套	1	16.12	1.81				
	借4-14-7 换	方型吸顶灯 大口方罩 人工*1.5, 机械*1.5	套	1	33.3	2.65				
	Z25000011@3	30W吸顶灯	套	1.01		101				
	Z26000011@1	太阳能控制显示器六联	只	1.02		469.2				
		材料费中：暂估价合计								
44	03B044	44职工公寓西单元101房间屋面太阳能漏水维修 1. 更换太阳能限位器1只	只		72.81	471.23	4.56	72.81	63.35	611.95
	借4-15-28 换	限位开关 普通式 人工 *1.5, 机械*1.5	个	1	72.81	11.23	4.56			
	补充主材006@3	太阳能限位器	套	1		460				
		材料费中：暂估价合计								
45	03B045	45传染科化验室净化板上墙面开门洞口、化验室台移位等 1. 保护性拆除化验室净化板门1套、化验室台面搬运、移位等用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
46	03B046	46搬运电暖气至日间病房 1. 搬运电暖气用零工1个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
47	03B047	47血透室维修断桥铝门锁 1. 更换断桥铝门锁1套	把		44.67	131.3		44.67	38.86	214.83
	借15-9-22	门扇五金配件安装断桥铝门锁安装	10个	0.1	44.67	131.3				
		材料费中：暂估价合计								
48	03B048	48、职工公寓东单元301房间太阳能不热、换灯、水龙头 1. 更换太阳能加热棒1只、更换吸顶灯1只、更换铜镀铬水龙头1只	项		52.33	404.63		52.33	45.53	502.49

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 10 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	借4-14-7 换	方型吸顶灯 大口方罩 人工*1.5, 机械*1.5	套	1	33.3	2.65				
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	Z03000113@3	铜镀铬水嘴DN15	个	1.01		80.8				
	Z25000011@3	30W吸顶灯	套	1.01		101				
	补充主材015	加热棒	只	1		220				
		材料费中：暂估价合计								
49	03B049	49、从车队搬运喷壶垃圾桶、折叠床等物品至精神科 1. 从车队搬运喷壶垃圾桶、折叠床等物品至精神科用零工3个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
50	03B050	50、职工公寓东单元302房间更换太阳能控制屏 1. 更换太阳能控制屏1套	项		16.12	471.01		16.12	14.03	501.16
	借4-14-356 换	跷板暗开关(单控) 六联 人工*1.5, 机械*1.5	套	1	16.12	1.81				
	Z26000011@1	太阳能控制显示器六联	只	1.02		469.2				
		材料费中：暂估价合计								
51	03B051	51、从车队搬运垃圾桶、喷壶等物品至病房楼妇产科 1. 搬运物品用零工2个	工日		266			266	231.42	497.42
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	2	266					
		材料费中：暂估价合计								
52	03B052	52、门诊心电图室开锁、防盗门配钥匙、安装挂衣钩 1. 厨子开锁换锁2套、防盗门配钥匙8把、安装镀铬双排12钩挂衣钩3个	项		25.34	570.62		25.34	22.05	618.01
	借15-1-20	玻璃柜 锁(厨子锁)	10个	0.2	18.2	36.72				
	01-14-62	浴厕配件-镀铬双排12钩挂衣钩	10只	0.3	7.14	373.9				
	补充主材016	防盗门配钥匙	把	8		160				
		材料费中：暂估价合计								
53	03B053	53、从车队仓库搬运垃圾桶喷壶等物品至病房楼心内东 1. 搬运物品用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 11 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
54	03B054	54、检验科二楼更换锁 1. 更换防盗门锁1套	套		45.21	222.2		45.21	39.34	306.75
	01-14-152	门五金 执手锁（防盗门锁） 含拆除	10个	0.1	45.21	222.2				
		材料费中：暂估价合计								
55	03B055	55从车队搬运物品至办公楼三楼会议室 1. 搬运物品用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
56	03B056	56职工公寓东单元101房间更换冷热水龙头等 1. 更换铜镀铬冷热水龙头1套	套		19.03	80.98		19.03	16.56	116.57
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	Z03000113@3	铜镀铬水嘴DN15	个	1.01		80.8				
		材料费中：暂估价合计								
57	03B057	57从车队搬运垃圾桶至门诊大厅、疫苗接种点 1. 搬运物品用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
58	03B058	58查体中心动脉硬化检测室维修门锁 1. 更换执手门锁1套	把		45.21	181.8		45.21	39.34	266.35
	01-14-152	门五金 执手锁	10个	0.1	45.21	181.8				
		材料费中：暂估价合计								
59	03B059	59核酸采集点（钢结构处）北面伸缩雨棚维修 1. 维修伸缩型雨棚1次	次			1000				1000
	补充主材017	59核酸采集点（钢结构处）北面伸缩雨棚维修	次	1		1000				
		材料费中：暂估价合计								
60	03B060	60病房楼三楼东北路暖气不热维修 1. 三路暖气不热维修:设备层放气、地下室开关阀门用零工3个	工日		414			414	360.18	774.18
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	3	414					
		材料费中：暂估价合计								
61	03B061	61病房楼七楼西开水炉漏水维修 1. 检修漏水点用零工2个	工日		276			276	240.12	516.12

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 12 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	2	276					
		材料费中：暂估价合计								
62	03B062	62病房楼四楼东安装手消架 1. 安装手消架用零工2个	工日		276			276	240.12	516.12
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	2	276					
		材料费中：暂估价合计								
63	03B063	63租车搬运绿洲隔离酒店物品至车队仓库 1. 租车搬运酒店防疫物资撤离3车次、装卸车用零工4个	项		532		648.92	532	462.84	1643.76
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	4	532					
	990401005	载重汽车	台班	2			648.92			
		材料费中：暂估价合计								
64	03B064	64病房楼七楼西电开水炉维修 1. 更换电磁阀1只、检修用零工2个	项		309.09	360.58	0.87	309.09	268.91	939.45
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	2	276					
	借10-5-13 换	螺纹电磁阀安装≤DN32 人工*1.5, 机械*1.5	个	1	33.09	6.6	0.87			
	Z19000135@1	电磁阀门DN32	个	1		353.98				
		材料费中：暂估价合计								
65	03B065	65门诊西电梯口维修瓷砖 1. 人工铲除瓷砖、砼后、干硬性水泥砂浆恢复：0.8*0.8*8块=平方米 2. 垃圾清理外运	m2		55.3	128.09	1.16	55.3	48.12	232.67
	01-1-121 换	楼地面拆除 地面砖 需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4	10m2	0.1	16.61					
	01-10-90	陶瓷地面砖(地板砖) 干硬性水泥砂浆(周长mm) ≤3200	10m2	0.1	37.47	128.09	0.96			
	借1-3-45	拖拉机运石渣 每增运1km	10m3	0.005			0.21			
	借1-3-17	人工装石渣	10m3	0.005	1.22					
		材料费中：暂估价合计								
66	03B066	66租车去白玉兰酒店拆室内外围栏、撤离隔离物品至车队仓库 1. 拆除白玉兰酒店围挡	项		3993.12	26150.72	1826.42	3993.12	3474.02	35444.28

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 13 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		(2.7*3+2*2)*26=米、斜撑:2*28=米、100*100镀锌方管2.5*2=米、10mm带孔钢板0.2*0.2*2块=平方米、彩钢板2.7*2*26=平方米 2. 保护性拆除室内轻钢龙骨石膏板墙隔断:75轻钢龙骨:(1.1+6.7+1.3+1.9+6.8+3.7+8.84)*3=平方米、生态板门4扇、 3. 租车搬运防疫物资至车队仓库1车次、用零工3个								
	借1-4-123 C*0	彩钢板围挡安装及拆除材料*0	100m	3.146	2494.78		1501.96			
	01-1-137 R*1.8	墙柱面拆除 墙柱面 隔断板 人工*1.8(保护性拆除)	10m2	9.102	1077.68					
	01-1-109	门窗拆除 门扇	10m2	0.84	21.66					
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	3	399					
	990401005	载重汽车	台班	1			324.46			
	Z01000131	彩钢板围挡	m	326.8839		26150.71				
		材料费中:暂估价合计								
67	03B067	67精神科拆卸双层床至车队仓库 1. 拆卸双层床搬运至车队仓库用零工5个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中:暂估价合计								
68	03B068	68精神科公厕更换水龙头 1. 更换铜镀铬水龙头1只	只		19.03	80.98		19.03	16.56	116.57
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	Z03000113@3	铜镀铬水嘴DN15	个	1.01		80.8				
		材料费中:暂估价合计								
69	03B069	69病房楼七楼西护士站更换抽屉滑轨 1. 更换抽屉电脑键盘吊轨2只	只		5.73	80.8		5.73	4.98	91.51
	01-14-162	门五金 吊装滑动门轨(抽屉滑轨)	10个	0.1	5.73	80.8				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 14 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
70	03B070	70查体中心B超室更换锁芯配钥匙 1. 更换铜制执手门锁芯1只、配钥匙6把	项		5.65	161.3		5.65	4.92	171.87
	借15-9-25	门扇五金配件安装 执手门锁芯安装	10个	0.1	5.65	131.3				
	补充主材019	配钥匙	把	6		30				
		材料费中：暂估价合计								
71	03B071	71传染科CT室维修电动感应门 1. 感应门滑轨脱落安装加固用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
72	03B072	72病房楼七楼东更换洗手盆水龙头 1. 更换铜镀铬洗手盆水龙头1只、金属软管1根	项		39.71	124.92	0.21	39.71	34.55	199.39
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	借10-5-449	螺纹式软接头安装≤DN20	个	1	20.68	4.14	0.21			
	Z03000113@4	洗手盆铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		60.6				
	Z18000337@1	600长金属软管DN20	个	1		60				
		材料费中：暂估价合计								
73	03B073	73急诊更换病床轮 1. 更换病床带刹车床轮1只	只			100				100
	补充材料001@3	拆除更换万向刹车车型病床专用轮	套	1		100				
		材料费中：暂估价合计								
74	03B074	74病房楼三楼西更换厨子锁 1. 更换厨子锁1套	套		9.1	18.36		9.1	7.92	35.38
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）	10个	0.1	9.1	18.36				
		材料费中：暂估价合计								
75	03B075	75病房楼九楼手术室氧气维修 1. 巡查检修氧气、负压漏气点用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
76	03B076	76门诊口腔科主任办公	工日		45.21	151.5		45.21	39.34	236.05

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 15 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		室更换门锁 1. 更换执手门锁1套								
	01-14-152	门五金 执手锁 （含拆除）	10个	0.1	45.21	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
77	03B077	77撤离如家酒店围栏、隔离物品至车队仓库 1. 租车撤离酒店防疫物品1车次、装卸车用零工3个、 2、拆除围栏用零工3个、租车1车次	项		828		324.46	828	720.36	1872.82
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	6	828					
	990401005	载重汽车	台班	1			324.46			
		材料费中：暂估价合计								
78	03B078	78、重症监护室维修氧气 1. 氧气阀门堵塞:拆装氧气阀门等用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
79	03B079	79、病房楼四楼东男卫生间疏通地漏 1. 输送机疏通排水管用零工2个、疏通不开去三楼拆除铝扣板吊项0.3*0.3*8=平方米 2、吊项内把直径100PVC管割开、用直径1米*3米长塑料布桶接着大便垃圾、水等 3、疏通完排水管、安装直径100PVC带检查口三通1只	项		311.16	956.34	1.03	311.16	270.71	1539.24
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	2	276					
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.072	4.8					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.072	5.74					
	借8-2-403	低压塑料管件(承插粘接) 管外径≤110mm	10个	0.1	24.62	1.34	1.03			
	Z18000161@1	直径100PVC带检查口三通管外径110mm	个	1		35				
	补充主材	用输送机疏通蹲便器	次	1		320				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 16 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	001@1									
	补充材料001@2	吊顶内把直径100PVC管割开、用直径1米*3米长塑料布桶接着大便垃圾、水等	次	1		600				
		材料费中：暂估价合计								
80	03B080	80、传染科生活区二楼疏通排水管 1.用输送机疏通排水管1次	次			320				320
	补充主材001@2	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
81	03B081	81、传染科生活区二楼更换脚踏阀、更换感应水嘴电池 1.更换洗手盆铜镀铬脚踏阀1只、金属软管2根、病房内更换洗手盆感应器五号电池4节	项		56.13	497.01	0.42	56.13	48.83	602.39
	02-1-145	大便器冲洗阀拆除	10个	0.1	14.77	0.13				
	借10-5-449	螺纹式软接头安装≤DN20	个	2	41.36	8.28	0.42			
	Z18000337@1	600长金属软管DN20	个	2		120				
	Z03000157@1	铜镀铬洗手盆脚踏阀DN25	个	1.01		363.6				
	补充主材057	5号电池	个	1		5				
		材料费中：暂估价合计								
82	03B082	82、精神科四楼固定洗手盆 1.安装固定洗手盆1套	套			80				80
	补子目8	安装固定洗手盆1套	套	1						
	BCZCF0	安装固定洗手盆1套	套	1		80				
		材料费中：暂估价合计								
83	03B083	83、精神科公厕水管线漏水维修 1.更换女厕水龙头1只	只		19.03	80.98		19.03	16.56	116.57
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	Z03000113@3	铜镀铬水嘴DN15	个	1.01		80.8				
		材料费中：暂估价合计								
84	03B084	84、传染科三楼没有水维修 1.巡查维修水原因、送水用零工1个	工日		138			138	120.06	258.06

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 17 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
85	03B085	85、发热门诊、结核科维修窗户 1.维修发热门诊、结核科药房断桥铝窗户用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
86	03B086	86、传染科二楼护士长办公室更换锁 1.更换执手门锁1套	套		45.21	151.5		45.21	39.34	236.05
	01-14-152	门五金 执手锁	10个	0.1	45.21	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
87	03B087	87、传染科二楼最西侧卫生间拖布池水小维修 1.停水后隔断屋面弯头直径25ppr管处恢复:热熔弯头1只、拆安大便脚踏阀1只检查堵塞点	项		27.19	602.02	1.78	27.19	23.65	654.64
	借8-2-384	低压塑料管件(热风焊)管外径≤25mm	10个	0.1	12.42	0.29	1.78			
	02-1-145	大便器冲洗阀拆除	10个	0.1	14.77	0.13				
	补子目9	检查排水堵塞点	次	1						
	BCZCF1	检查排水堵塞点	次	1		230				
	Z18000205@1	直径25ppr热熔弯头管外径25mm	个	1		8				
	Z03000157@4	铜镀铬大便脚踏阀DN25	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
88	03B088	88、备案室大门更换锁具 1.更换肯德基门锁1套	套		44.67	282.8		44.67	38.86	366.33
	借15-9-22	门扇五金配件安装肯德基门锁安装	10个	0.1	44.67	282.8				
		材料费中：暂估价合计								
89	03B089	89、病房楼四楼东疏通下水道 1.用输送机疏通排水管用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
90	03B090	90、病房楼二楼东更换橱柜锁 1.更换厨子锁1只	只		9.1	18.36		9.1	7.92	35.38

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 18 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）	10个	0.1	9.1	18.36				
		材料费中：暂估价合计								
91	03B091	91、介入室维修电动大门 1. 维修调试电动防辐射门用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
92	03B092	92、急诊二楼摘除牌子安装到传染科三楼 1. 从急诊二楼摘牌子安装到传染科三楼用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
93	03B093	93、病房楼六楼西女厕所便器堵塞疏通 1. 拆安坐便器1套、用输送机疏通排水管用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
94	03B094	94、门诊大厅导医台更换厨子锁 1. 更换厨子锁1只	只		9.1	18.36		9.1	7.92	35.38
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）	10个	0.1	9.1	18.36				
		材料费中：暂估价合计								
95	03B095	95、病房楼四楼东女厕所蹲便器堵塞疏通 1. 拆安坐便器1套、用输送机疏通排水管用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
96	03B096	96、病房楼六楼西电开水炉水嘴漏水更换项 1. 更换碧莱开水炉专用水嘴1只、更换电磁阀1只	项		58.87	432.17	0.58	58.87	51.22	542.84
	02-1-139	水龙头 冷热水拆除	10个	0.1	22.75	0.35				
	02-1-58	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 50	个	1	14.06	0.54				
	借10-5-13	螺纹电磁阀安装≤DN32	个	1	22.06	6.6	0.58			
	Z19000135@1	电磁阀门DN32	个	1		353.98				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 19 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z88003795@1	碧莱开水炉热水专用龙头	个	1.01		70.7				
		材料费中：暂估价合计								
97	03B097	97、病房楼八楼西更换洗手盆水龙头 1. 更换盥洗间铜镀铬水龙头1只、金属软管1根	项		39.71	145.12	0.21	39.71	34.55	219.59
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	借10-5-449	螺纹式软接头安装≤DN20	个	1	20.68	4.14	0.21			
	Z03000113@3	铜镀铬水嘴DN15	个	1.01		80.8				
	Z18000337@1	600长金属软管DN20	个	1		60				
		材料费中：暂估价合计								
98	03B098	98、精神科二楼更换防盗门锁 1. 更换防盗门锁1套	套		45.21	151.5		45.21	39.34	236.05
	01-14-152	门五金 执手锁（防盗门锁）	10个	0.1	45.21	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
99	03B099	99结核科药房排水管道漏水维修 1. 更换洗手盆洁具1套	套		29.3	61.13		29.3	25.5	115.93
	02-1-140	一般排水配件拆除	10套	0.1	29.3	0.53				
	Z88003789@9	洗手盆洁具铜	套	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
100	03B100	100、病房楼四楼西区更换定位式闭门器 1. 更换定位式闭门器1套	个		20.37	181.8		20.37	17.72	219.89
	01-14-169	门五金 闭门器 明装	10个	0.1	20.37	181.8				
		材料费中：暂估价合计								
101	03B101	101、B超室维修厨子门扇 1. 维修厨子门扇	扇		31			31	26.97	57.97
	01-9-14	金属门整修	10扇	0.1	31					
		材料费中：暂估价合计								
102	03B102	102病房楼五楼西盥洗间蓄水式热水器不出热水更换 1. 拆除已坏热水器、新安装80升蓄水式电热水器1套	台		207.43	4014.33		207.43	180.47	4402.23
	借10-9-78 换	电热水器安装 挂式 RS50型 人工*1.5, 机械*1.5	台	1	207.43	14.33				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 20 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z52000007@1	80升蓄水式电热水器RS50型	台	1		4000				
		材料费中：暂估价合计								
103	03B103	103、发热门诊维修闭门器 1. 更换定位式闭门器1套	个		20.37	181.8		20.37	17.72	219.89
	01-14-169	门五金 闭门器 明装	10个	0.1	20.37	181.8				
		材料费中：暂估价合计								
104	03B104	104、放射科一楼南侧更换拖布池水龙头 1. 更换铜镀铬水龙头1只、用输送机疏通下水道1次	项		19.03	400.98		19.03	16.56	436.57
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	Z03000113@3	铜镀铬水嘴DN15	个	1.01		80.8				
	补充主材001@2	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
105	03B105	105、病房楼六楼西更换推药车轮 1. 更换推药车轮4只 2. 消防监控室返潮处理：地面堵直径250mm洞口1个、地面铺设塑胶地板1.2*0.9=平方米	项		18.51	693.57		18.51	16.1	728.18
	01-10-111	橡塑面层 塑料卷材	10m2	0.108	18.51	163.57				
	补充主材020	更换推药车轮	只	4		400				
	补充主材021	地面堵直径250mm洞口	个	1		130				
		材料费中：暂估价合计								
106	03B106	106、血透维修办公桌抽屉 1. 更换抽屉滑轨2只	只		5.73	80.8		5.73	4.98	91.51
	01-14-162	门五金 吊装滑动门轨（抽屉滑轨）	10个	0.1	5.73	80.8				
		材料费中：暂估价合计								
107	03B107	107、传染科办公室安装上下床 1. 安装上下床（利旧）2套、更换铁皮厨子锁1只	项		9.1	218.36		9.1	7.92	235.38
	借15-1-20	玻璃柜 锁	10个	0.1	9.1	18.36				
	补子目13	安装上下床（利旧）	套	2		200				
		材料费中：暂估价合计								
108	03B108	108、介入室更换即热式水龙头	项		86.86	220.99		75.53	65.71	373.56

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 21 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		1. 更换即热式电水龙头1套、下水洁具1套								
	02-1-140	一般排水配件拆除	10套							
	借33-122	电热水器-即热式电水龙头	台	1	86.86	20.99				
	补充主材002@1	即热式电水龙头	台	1		200				
	Z88003789@9	洗手盆洁具铜	套							
		材料费中：暂估价合计								
109	03B109	109、门诊化验室采血窗口维修话筒 1. 安装对讲话筒1套（2只）	只		22.06	360.12	0.11	22.06	19.19	401.48
	借5-5-92	译员话筒	台	1	22.06	0.12	0.11			
	补充主材003@1	对讲话筒	台	1		360				
		材料费中：暂估价合计								
110	03B110	110、老年病门诊维修椅子 1. 焊接维修椅子2套	套			80				80
	补子目14	焊接维修椅子	套	1		80				
		材料费中：暂估价合计								
111	03B111	111、传染科三楼修门 1. 修门用零工1个	个		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
112	03B112	112、核酸采集点安装门铃 1. 安装超远距离门铃1只	个		17.37	260.55		17.37	15.11	293.03
	借4-15-65	门铃 明装	个	1	17.37	0.55				
	Z26000017@1	超远距离门铃	套	1		260				
		材料费中：暂估价合计								
113	03B113	113、病房楼一楼东护士站排水管线冻裂维修 1. 更换直径50PVCu管1.2米、弯头2只 2、病理科水表冻裂更换直径50水表1只	项		137.12	286.29	1.11	137.12	119.3	543.82
	借10-1-365 换	室内塑料排水管(粘接)≤dn50 人工*1.5, 机械*1.5	10m	0.12	31.1	0.28	0.01			
	借8-2-400	低压塑料管件(承插粘接) 管外径≤50mm	10个	0.2	23.3	0.58				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 22 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	借10-5-292 换	普通水表安装(螺纹连接)≤DN50 人工*1.5, 机械*1.5	个	1	82.72	28.74	1.1			
	Z17000295@1	硬聚氯乙烯(UPVC)实壁塑料排水管DN50 φ50×2	m	1.2133		4.06				
	Z18000161@2	50PVCu弯头管外径50mm	个	2		16				
	Z18000191@1	室内塑料排水管用粘接管件dn50	个	0.828		6.62				
	Z24000003@1	螺纹水表DN50DN50	个	1		230				
		材料费中：暂估价合计								
114	03B114	114、煎药室外融冰 1.用电吹风机融冰用零工1个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
115	03B115	115通往日间病房水管线冻裂更换保温 1.拆除安装直径63PPR电热熔管8.9米、弯头3只、双活接阀门1只、直接1只;橡塑管保温3.2米 2、拆除安装600*600铝扣板吊顶4片 3、关停水送水用零工0.5个	项		511.54	544.32	0.29	511.54	445.04	1501.19
	借10-1-328 换	室内塑料给水管(热熔连接)≤dn63 人工*1.5, 机械*1.5	10m	0.89	320.27	2.55	0.29			
	借10-5-98 换	塑料阀门安装(熔接)≤DN65 人工*1.5, 机械*1.5	个	1	33.09	0.41				
	借12-4-104 换	橡塑管(板)安装 管道外径≤φ57 人工*1.5, 机械*1.5	m3	0.042	68.1	23.31				
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	0.5	69					
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层, 保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.144	9.6					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.144	11.48					
	Z17000265@1	聚丙烯(PP-R)塑料给水管63×8.6 S3.2 PN=2 Mpa	m	9.0341		177.7				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	0.0436		43.2				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 23 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z18000183@1	室内塑料给水管热熔管件dn63	个	5.8651		175.95				
	Z19000087@2	63PPR双活接阀门DN65	个	1.01		121.2				
		材料费中：暂估价合计								
116	03B116	116急诊女厕疏通维修地下排水管线 1.用输送机室外疏通1次、掏挖检查井内粪便2座 2、室内人工凿挖瓷砖地面、土方0.9*0.9*1.1米=立方米、维修完管线后恢复 3、更换直径110PVC管1.8米、安装陶瓷蹲便器1套	项		1060.6	1115.87	0.79	748.88	651.52	2828.78
	借01-8-158	掏挖渗井 小	座	2	767.3					
	01-1-123	楼地面拆除 陶瓷锦砖面	10m2	0.081	9.59					
	01-2-1	人工挖沟槽土方（挖深≤2m）普通土	10m3	0.0891	41.67					
	01-2-52	夯填土 沟槽、基坑	10m3	0.0891	39.85					
	01-10-91	陶瓷地面砖(地板砖) 干硬性水泥砂浆(周长mm)≤4000	10m2	0.081	31.86	110.27	0.77			
	借10-1-367 换	室内塑料排水管(粘接) ≤dn110 人工*1.5,机械*1.5	10m	0.18	69.61	1.17	0.02			
	借10-6-36 换	蹲式大便器安装 脚踏开关 人工*1.5,机械*1.5	10套	0.1	100.72	50.86				
	Z17000295@2	硬聚氯乙烯（UPVC）实壁塑料排水管DN110 φ110×4	m	1.7084		30.82				
	Z18000191@2	室内塑料排水管粘接管件dn110	个	2.0808		27.05				
	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	1.01		565.6				
	补充主材001@2	用输送机疏通排水管	次	1		320				
	Z03000141	大便器脚踏阀	个	1.01						
	Z22000035	防污器DN32	个	1.01						
	Z17000339	冲洗管DN32	根	1.01		10.1				
	Z21000059	大便器存水弯DN100	个	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
117	03B117	117办公楼213房间暖气不热维修 1.暖气不热维修用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 24 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
118	03B118	118办公楼407房间更换日光灯 1. 更换40瓦日光灯2只	套		28.75	122.65		28.75	25.01	176.41
	借4-14-213 换	吸顶式单管成套型荧光灯 人工*1.5, 机械*1.5	套	1	28.75	1.45				
	Z25000011@4	40瓦日光灯	套	1.01		121.2				
		材料费中：暂估价合计								
119	03B119	119病房楼六楼西女厕所疏通排水管 1. 输送机疏通地漏排水 管1次	次			320				320
	补充主材001@ 2	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
120	03B120	120呼吸消化科维修吊顶 1. 安装300*1200铝扣板 吊顶2片	m2		13.71			13.71	11.93	25.64
	01-1-145 R*0 .8	天棚拆除 金属龙骨 矿棉板 天棚只拆除面层, 保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.1	5.74					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.97					
		材料费中：暂估价合计								
121	03B121	121核酸采集点维修吊顶 1. 安装600*600铝扣板吊 顶4片	m2		13.72			13.72	11.94	25.66
	01-1-145 R*0 .8	天棚拆除 金属龙骨 矿棉板 天棚只拆除面层, 保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.1	5.74					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.97					
		材料费中：暂估价合计								
122	03B122	122职工食堂维修铝塑板 墙面 1. 墙面铝塑板老化脱落 加固用零工1个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
123	03B123	123办公室洗刷间地面积 水维修 1. 砼地面开槽排水用零	工日		138			138	120.06	258.06

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 25 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		工3个								
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
124	03B124	124污水站暖气管冻裂维修 1. 更换直径25截止阀2只、保温0.9米	项		59.64	105.33	3.5	59.64	51.88	220.35
	借10-5-3 换	螺纹阀门安装≤DN25 人工*1.5, 机械*1.5	个	2	45.5	34.96	3.5			
	借12-4-104 换	橡塑管(板)安装 管道外径≤Φ57 人工*1.5, 机械*1.5	m3	0.0087	14.14	4.84				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	0.0091		8.97				
	Z19000129@2	直径25截止阀DN25	个	2.02		56.56				
		材料费中：暂估价合计								
125	03B125	125病房楼六楼东更换抽屉锁 1. 更换抽屉锁2只	只		9.1	18.36		9.1	7.92	35.38
	借15-1-20	玻璃柜 锁	10个	0.1	9.1	18.36				
		材料费中：暂估价合计								
126	03B126	126营养餐厅安装网线 1. 安装六类网线18米、水晶头2只	项		49.48	8.4	2.78	49.48	43.04	103.7
	借5-2-24 R*1.1	双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	18	32.94	2.34	0.54			
	借5-2-42	RJ45/RJ11接头	个	2	16.54		2.24			
	Z30000019@1	水晶头	个	2.02		6.06				
		材料费中：暂估价合计								
127	03B127	127学生公寓一号楼305房间维修太阳能 1. 更换太阳能传感器1只	只		82.72	465.47	6.16	82.72	71.97	626.32
	借5-3-53 换	浸入式温度传感器 普通型 人工*1.5, 机械*1.5	支	1	82.72	5.47	6.16			
	补充主材006@1	太阳能传感器	套	1		460				
		材料费中：暂估价合计								
128	03B128	128儿保康复二楼换锁 1. 更换执手门锁1套	套		45.21	151.5		45.21	39.34	236.05
	01-14-152	门五金 执手锁	10个	0.1	45.21	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
129	03B129	129病房楼四楼东修床 1. 维修床1次	次			200				200

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 26 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	补子目15	维修床	次	1		200				
		材料费中：暂估价合计								
130	03B130	130核算实验室东进水管线融冰 1. 用热熔枪融冰1零工1个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
131	03B131	131门诊内清理隔离栏运至保卫科、厨子运至日间病房 1. 门诊内清理隔离栏运至保卫科、厨子运至日间病房用零工4个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
132	03B132	132从钢结构搬运厨子、床等办公用品至老结核科、并组装双人床 1. 从钢结构搬运厨子、床等办公用品至老结核科、并组装双人床用零工6个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
133	03B133	133门诊雨棚下面粘贴大理石 1. 门诊雨棚下面粘贴大理石:0.3*0.6=平方米	m2		58.72	279.17	2.5	58.72	51.09	391.48
	01-11-23	粘贴石材块料 胶粘剂	10m2	0.1	58.72	279.17	2.5			
		材料费中：暂估价合计								
134	03B134	134传染科屋面漏水（冻裂）开关阀门 1. 传染科屋面漏水（冻裂）开关阀门用零工0.5工日	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
135	03B135	135查体中心三楼抽血室暖气漏水更换 1. 拆除已坏暖气片、安装600型15柱铜铝复合暖气片1组、活接1只、对丝2只	项		140.84	1389.9	2.48	140.84	122.53	1655.75
	借10-7-47 换	金属复合散热器安装 半	组	1	77.55	3.62	0.28			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 27 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		周长≤3200mm 人工*1.5, 机械*1.5								
	借8-2-2	低压碳钢管件(螺纹连接)≤DN20	10个	0.3	63.29	5.28	2.2			
	Z22000019@2	金属复合散热器15片/组 半周长3200mm	组	1		1350				
	Z29000295@5	低压碳钢螺纹连接管件-活接DN20	个	1		15				
	Z29000295@6	低压碳钢螺纹连接管件-对丝DN20	个	2		16				
		材料费中：暂估价合计								
136	03B136	136职工公寓东单元202 房间暖气漏水更换 1. 拆除已坏暖气片、安装600型13柱铜铝复合暖气片1组、活接2只、对丝2只	项		161.93	1406.66	3.21	161.93	140.88	1712.68
	借10-7-47 换	金属复合散热器安装 半周长≤3200mm 人工*1.5, 机械*1.5	组	1	77.55	3.62	0.28			
	借8-2-2	低压碳钢管件(螺纹连接)≤DN20	10个	0.4	84.38	7.04	2.93			
	Z22000019@3	金属复合散热器13片/组 半周长3200mm	组	1		1350				
	Z29000295@5	低压碳钢螺纹连接管件-活接DN20	个	2		30				
	Z29000295@6	低压碳钢螺纹连接管件-对丝DN20	个	2		16				
		材料费中：暂估价合计								
137	03B137	137营养科安装网线 1. 安装六类网线32米、水晶头2只	项		75.1	10.22	3.2	75.1	65.34	153.86
	借5-2-24 R*1.1	双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	32	58.56	4.16	0.96			
	借5-2-42	RJ45/RJ11接头	个	2	16.54		2.24			
	Z30000019@1	水晶头	个	2.02		6.06				
		材料费中：暂估价合计								
138	03B138	138病房楼六楼东护士长办公室安装镜子、值班室更换厨子锁配钥匙 1. 安装镜子用零工0.5工日、配钥匙3把	项		69	15		69	60.03	144.03
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	0.5	69					

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 28 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	补子目4	配钥匙	把	3		15				
		材料费中：暂估价合计								
139	03B139	139精神科二楼更换厨子锁 1. 更换铁皮厨子锁3套	套		9.1	18.36		9.1	7.92	35.38
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）	10个	0.1	9.1	18.36				
		材料费中：暂估价合计								
140	03B140	140精神科四楼医生办公室更换门锁 1. 更换执手门锁1套	个		45.21	151.5		45.21	39.34	236.05
	01-14-152	门五金 执手锁	10个	0.1	45.21	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
141	03B141	141口腔科男卫生间疏通蹲便器 1. 用输通机疏通排水管1次	次			320				320
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
142	03B142	142病房楼六楼西区 1. 更换推药车轮4个	个			200				200
	补子目16	更换推药车轮	个	1		200				
		材料费中：暂估价合计								
143	03B143	143九楼手术室东进户门地面找平、粘贴塑胶地板 1. 地面变形用堵漏王水泥找平1.38*0.9=平方米、粘贴塑胶地板1.38*0.9=平方米	m2		17.14	249.37		17.14	14.91	281.42
	补子目17	地面变形用堵漏王水泥找平	m2	1		97.91				
	01-10-111	橡塑面层 塑料卷材	10m2	0.1	17.14	151.46				
		材料费中：暂估价合计								
144	03B144	144八楼西卫生间安装窗子 1. 断桥铝窗子掉落安装：断桥铝合页2副、安装窗扇1扇（利旧）	项		33.49	408		33.49	29.14	470.63
	01-9-26	木门窗换小五金-断桥铝合页	10件	0.4	17.7	408				
	01-9-3	拆卸、修理、安装 木窗	10扇	0.1	15.79					
		材料费中：暂估价合计								
145	03B145	145办公楼二楼小便池堵	项		202.97	449.9	0.02	202.97	176.58	829.47

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 29 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		塞疏通 1. 拆除恢复一楼铝扣板 吊顶吊顶1.5*2=平方米 、拆除安装直径75pvcu 管2.5米、弯头2只、直 接1只 2、拆除恢复立式小便池 1套								
	01-1-145 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 矿 棉板 天棚只拆除面层 ，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.3	17.22					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方 板 浮搁式	10m2	0.3	23.92					
	借10-1-366 换	室内塑料排水管(粘接) ≤dn75 人工*1.5,机械 *1.5	10m	0.25	86.76	1.06	0.02			
	借10-6-48 换	落地式小便器安装 埋入 式感应开 人工*1.5,机 械*1.5	10套	0.1	75.07	26.54				
	Z17000295@3	硬聚氯乙烯 (UPVC) 实 壁塑料排水管DN75 φ75 ×2.3	m	2.4478		18.87				
	Z18000191@3	室内塑料排水管粘接管 件dn75	个	2.2125		39.83				
	Z21000069	立式小便器	个	1.01		363.6				
	Z30000035	埋入式感应控制器	个	1.01						
	Z21000071	小便器冲水连接管DN15	根	1.01						
	Z03000137	排水栓DN50	套	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
146	03B146	146精神科康复园厕所维 修 1. 更换铜镀铬洗面盆水 龙头1只、600长金属软 管1根	项		39.71	145.12	0.21	39.71	34.55	219.59
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	借10-5-449	螺纹式软接头安装≤DN2 0	个	1	20.68	4.14	0.21			
	Z03000113@3	铜镀铬水嘴DN15	个	1.01		80.8				
	Z18000337@1	600长金属软管DN20	个	1		60				
		材料费中：暂估价合计								
147	03B147	147传染科二、三楼、生 活区维修 1. 二楼： 2. 一脱间洗手盆更换感	项		222.19	1992.91	0.49	222.19	193.3	2408.89

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 30 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		应水龙头1套、 3. 清洁区更换感应水龙头1套、 4. 西区修床1次、东区修床1次 5. 三楼:夜里西区1号病房更换角阀1只、600长金属软管1根;五号病房暖气片漏水更换铜铝复合600型10柱暖气片1组。 6. 传染科生活区:一楼厕所更换壁挂式冲水箱1套								
	02-1-148	角型阀拆除	10个	0.1	7.39	0.13				
	借10-5-449	螺纹式软接头安装≤DN20	个	1	20.68	4.14	0.21			
	借10-7-45 换	金属复合散热器安装 半周长≤2500mm 人工*1.5, 机械*1.5	组	1	62.66	2.77	0.28			
	借4-6-60 换	低压电气装置检查接线 卫生洁具自动感应器 人工*1.5, 机械*1.5	个	2	37.22	11.04				
	补子目18	修床	次	2		400				
	借10-6-67 换	大便槽自动冲洗水箱安装 容积40L 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	94.24	12.54				
	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01		45.45				
	Z18000337@1	600长金属软管DN20	个	1		60				
	Z21000075@1	壁挂式冲水箱容积40L	个	1		260				
	Z22000019@4	金属复合散热器10片/组 半周长2500mm	组	1		900				
	补充主材024	修床	次	2		200				
	Z03000159	大便自动冲洗水箱托架	副	1						
	Z03000109	水箱进水嘴DN15	个	1.01		60.6				
	Z03000153	水箱自动冲洗阀DN40	个	1.01		25.25				
	Z18000269	转换接头DN40	个	1.01						
	Z17000273	塑料管dn50	m	2.198		10.99				
	Z18000207	塑料弯头45° dn50	个	2.02						
		材料费中：暂估价合计								
148	03B148	148精神科五楼疏通小便池、蹲便器、更换大便脚踏阀 1. 用输送机疏通排水管用零工4个、更换铜镀铬大便脚踏阀1只	项		566.77	363.73		566.77	493.09	1423.59

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 31 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	4	552					
	02-1-145	大便器冲洗阀拆除	10个	0.1	14.77	0.13				
	Z03000157@3	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
149	03B149	149学生公寓二号楼一楼男卫生间暖气片漏水更换 1. 拆除已坏暖气片、安装600型15柱铜铝复合暖气片1组、活接2只、对丝2只	项		161.93	1411.99	3.21	161.93	140.88	1718.01
	借10-7-47 换	金属复合散热器安装 半周长≤3200mm 人工*1.5, 机械*1.5	组	1	77.55	3.62	0.28			
	借8-2-2	低压碳钢管件(螺纹连接)≤DN20	10个	0.4	84.38	7.04	2.93			
	Z22000019@2	金属复合散热器15片/组 半周长3200mm	组	1		1350				
	Z29000295@5	低压碳钢螺纹连接管件-活接DN20	个	2		30				
	Z29000295@6	低压碳钢螺纹连接管件-对丝DN20	个	2.6667		21.33				
		材料费中：暂估价合计								
150	03B150	150学生公寓二、三号楼太阳能漏水维修 1. 三号楼更换传感器1只、太阳能管线1.8米、铜对丝2只 2. 二号楼更换铜镀铬水龙头7只、600长金属软管7根、角阀8只	项		488.77	1900.55	9.11	488.77	425.23	2823.66
	借5-3-53 换	浸入式温度传感器 普通型 人工*1.5, 机械*1.5	支	1	82.72	5.47	6.16			
	借10-2-48	室内采暖塑料管(热熔连接)≤dn25	10m	0.18	26.8	0.25	0.02			
	借8-2-2	低压碳钢管件(螺纹连接)≤DN20	10个	0.2	42.19	3.52	1.46			
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.7	133.18	1.23				
	借10-5-449	螺纹式软接头安装≤DN20	个	7	144.76	28.98	1.47			
	02-1-148	角型阀拆除	10个	0.8	59.12	1.06				
	Z03000113@3	铜镀铬水嘴DN15	个	7.07		565.6				
	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	8.08		363.6				
	Z18000337@1	600长金属软管DN20	个	7		420				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 32 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	补充主材006@1	太阳能传感器	套	1		460				
	Z17000267@1	聚丙烯（PP-R）塑料给水管25×2.3 S5 PN=1.25Mpa	m	1.7732		3.99				
	Z18000157@1	采暖室内塑料管热熔管件dn25	个	1.503		27.05				
	Z29000295@11	低压碳钢螺纹连接管件-铜对丝DN20	个	2.02		19.8				
		材料费中：暂估价合计								
151	03B151	151血液肿瘤科更换推药车轮 1. 更换推药带刹车车轮4只	个			800				800
	补子目16	更换推药车轮	个	4		800				
		材料费中：暂估价合计								
152	03B152	152生殖中心安装隔帘 1. 安装隔帘2.85米、铝合金T型轨道2.85米、滑轮13只	项		63.66	149.47		63.66	55.38	268.51
	借15-8-35	布窗帘	10m	0.57	50.3					
	借15-8-32	帘轨、帘杆 金属单轨	10m	0.285	13.36	84.47				
	补充材料002@1	窗帘滑轮	个	13		65				
		材料费中：暂估价合计								
153	03B153	153血透卫生间更换马桶盖 1. 更换马桶盖1套	套		10.91	85.85		10.91	9.49	106.25
	02-1-144	坐便器桶盖拆除	10套	0.1	10.91					
	Z88003787	坐便器桶盖	套	1.01		85.85				
		材料费中：暂估价合计								
154	03B154	154中心药房拖布池水龙头漏水维修 1. 更换洁具1套	套		29.3	61.13		29.3	25.5	115.93
	02-1-140	一般排水配件拆除	10套	0.1	29.3	0.53				
	Z88003789@4	排水配件洁具铜	套	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
155	03B155	155精神科五楼疏通蹲便器、小便池；更换感应水龙头 1. 拆装立式小便池2套、疏通小便池1次、更换小便感应器3套、安装5号南孚电池16节。	项		269.97	1213.01		269.97	234.87	1717.85
	借10-6-48 换	落地式小便器安装 埋入	10套	0.2	150.14	53.09				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 33 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		式感应开关								
	借4-5-5	碱性蓄电池安装 容量≤40A·h	个	16	64	16.16				
	借4-6-60 换	低压电气装置检查接线 卫生洁具自动感应器 人工*1.5, 机械*1.5	个	3	55.83	16.56				
	Z21000069	立式小便器	个	2.02		727.2				
	补充主材001@2	用输送机疏通排水管	次	1		320				
	补充主材006@4	五号电池	个	16		80				
		材料费中：暂估价合计								
156	03B156	156中心药房更换即热式水龙头 1. 安装即热式电热水龙头1只、800长金属软管1根、安装2.5平方三芯护套线1.2米	项		233.41	749.1	1.47	222.08	193.21	1177.19
	借33-122	电热水器-即热式电水龙头	台	1	86.86	20.99				
	借10-5-449	螺纹式软接头安装≤DN20	个	7	144.76	28.98	1.47			
	借4-13-143	四芯软导线线槽配线 2.5mm ² 内	100m/束	0.012	1.79	0.43				
	补充主材002@1	即热式电水龙头	台	1		200				
	Z18000337@5	800长金属软管DN20	个	7		490				
	Z28000059@1	2.5平方三芯护套线三芯截面2.5	m	1.2588		8.7				
		材料费中：暂估价合计								
157	03B157	157病房楼四楼西更换输液杆 1. 更换铝合金伸缩型输液杆4根	副		142.01	375.08	1.68	142.01	123.55	642.32
	借10-11-B4	支吊架安装	副	1	142.01	15.08	1.68			
	Z88000312@1	铝合金伸缩型输液杆	副	1		360				
		材料费中：暂估价合计								
158	03B158	158门诊一至三楼找补乳胶漆、大厅安装显示屏挡板、大停车场安装电缆过路减速带 1. 找补乳胶漆用零工22个、安装显示屏生态板挡板1.2*2.4、安装电缆过路减速带25米	项		3307.9	2557.81	1.03	3307.9	2877.88	8744.62

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 34 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	22	2926					
	借15-1-5	骨架围板及隔板制作安装 细木工板	10m2	0.288	34.15	183.06	1.03			
	借2-5-50	减速垄	m	25	347.75	230.5				
	Z36000217@1	减速垄	m	25.2268		2144.27				
		材料费中：暂估价合计								
159	03B159	159呼吸消化科更换输液杆 1. 更换铝合金伸缩型输液杆2根	副		142.01	375.08	1.68	142.01	123.55	642.32
	借10-11-B4	支吊架安装	副	1	142.01	15.08	1.68			
	Z88000312@1	铝合金伸缩型输液杆	副	1		360				
		材料费中：暂估价合计								
160	03B160	160学生公寓一号楼203房间更换肯德基纱门锁 1. 更换肯德基纱门锁1套	套		44.67	222.2		44.67	38.86	305.73
	借15-9-22	门扇五金配件安装 肯德基门锁安装	10个	0.1	44.67	222.2				
		材料费中：暂估价合计								
161	03B161	161呼吸消化科男厕所门维修 1. 更换厕所隔断门合页2副、安装隔断门1扇（利旧）	项		15.44	244.68		15.44	13.43	273.55
	借15-1-27	木橱柜五金件安装 厕所隔断门合页	10个	0.4	15.44	164.68				
	补子目19	安装卫生间隔断门（利旧）	扇	1		80				
		材料费中：暂估价合计								
162	03B162	162、传染科生活区拆上下床、医疗物资等运至新传染科1楼并组装上下床 1. 传染科生活区拆上下床、医疗物资等运至新传染科1楼并组装上下床用零工6个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
163	03B163	163肿瘤科女厕所隔断门掉落安装 1. 更换厕所隔断门合页2副、安装隔断门1扇（利旧）、安装隔断支座6	项		15.44	424.68		15.44	13.43	453.55

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 35 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		个。								
	借15-1-27	木橱柜五金件安装 厕所隔断门合页	10个	0.4	15.44	164.68				
	补子目19	安装卫生间隔断门（利旧）	扇	1		80				
	补子目20	安装隔断支座	个	6		180				
		材料费中：暂估价合计								
164	03B164	164新传染科四楼洗衣机水管线加长 1. 洗衣机排水管加长2米、安装加长铜镀铬水龙头1只、普通水龙头1只、铜三通1只、铜对丝2只、不锈钢地漏1只。从车队仓库搬运橱柜用零工2个	项		429.49	411.15	2.21	429.49	373.66	1216.51
	借10-1-383	室内塑料排水管(螺母密封圈连接)≤dn50	10m	0.2	32.73	0.07	0.01			
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	借10-6-94	地漏安装≤DN50 铸铁地漏	10个	0.1	19.41	0.09				
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	2	276					
	借8-2-2	低压碳钢管件(螺纹连接)≤DN20	10个	0.3	63.29	5.28	2.2			
	Z02000029@1	橡胶密封圈(排水) dn50	个	2.874		71.85				
	Z03000113@6	加长铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		80.8				
	Z03000113@7	铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		60.6				
	Z03000125@1	不锈钢地漏DN50 铸铁	个	1.01		80.8				
	Z17000317@1	硬聚氯乙烯螺旋排水管 dn50	m	2.0221		60.66				
	Z18000187@1	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件dn50	个	1.328		6.64				
	Z29000295@7	低压碳钢螺纹连接管件-铜三通DN20	个	1		18				
	Z29000295@8	低压碳钢螺纹连接管件-铜对丝DN20	个	2		26				
		材料费中：暂估价合计								
165	03B165	165老年科更换厨子锁 1. 更换厨子锁2只	只		9.1	18.36		9.1	7.92	35.38
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）	10个	0.1	9.1	18.36				
		材料费中：暂估价合计								
166	03B166	166呼吸消化科更换床轮	套			100				100

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 36 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		1. 更换带刹车病床轮2只								
	补充材料001@3	拆除更换万向刹车型病床专用轮	套	1		100				
		材料费中：暂估价合计								
167	03B167	167精神科四楼更换花洒 1. 更换花洒1只、铜镀铬角阀1只、调试固定水温用零工0.5个	项		79.91	278.15		79.91	69.52	427.58
	02-1-142	活络莲蓬头拆除	10个	0.1	3.52	0.18				
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	0.5	69					
	02-1-148	角型阀拆除	10个	0.1	7.39	0.13				
	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01		45.45				
	Z03000097@1	花洒	个	1.01		232.39				
		材料费中：暂估价合计								
168	03B168	168呼吸消化科女厕所疏通下水道 1. 用输通机疏通排水管1次	次			320				320
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
169	03B169	169传染科三楼洗衣机水管线加长 1. 装洗衣机管1.8米、铜镀铬水龙头1只、铜三通1只、铜对丝2只、不锈钢地漏1只	项		101.73	244.95	2.2	101.73	88.5	437.38
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	借10-6-94	地漏安装≤DN50 铸铁地漏	10个	0.1	19.41	0.09				
	借8-2-2	低压碳钢管件(螺纹连接)≤DN20	10个	0.3	63.29	5.28	2.2			
	Z03000113@7	铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		60.6				
	Z03000125@1	不锈钢地漏DN50 铸铁	个	1.01		80.8				
	Z29000295@7	低压碳钢螺纹连接管件-铜三通DN20	个	1		18				
	Z29000295@8	低压碳钢螺纹连接管件-铜对丝DN20	个	2		26				
	补充主材029	1.8米洗衣机排水管	米	1.8		54				
		材料费中：暂估价合计								
170	03B170	170新传染科一楼、三楼、四楼贴膜 1. 一楼粘贴静电式玻璃	m2		17.6	97.79		17.6	15.31	130.7

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 37 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		膜:18.78平方米 3. 三楼粘贴静电式玻璃膜:19.82平方米 5. 四楼:15.28平方米								
	01-13-187	墙面 金属壁纸	10m2	0.1001	17.6	97.79				
		材料费中：暂估价合计								
171	03B171	171儿保康复壁挂式大便冲水箱维修 1. 更换壁挂式冲水箱1套	套		94.24	369.38		94.24	81.99	545.61
	借10-6-67 换	大便槽自动冲洗水箱安装 容积40L 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	94.24	12.54				
	Z21000075@1	壁挂式冲水箱容积40L	个	1		260				
	Z03000159	大便自动冲洗水箱托架	副	1						
	Z03000109	水箱进水嘴DN15	个	1.01		60.6				
	Z03000153	水箱自动冲洗阀DN40	个	1.01		25.25				
	Z18000269	转换接头DN40	个	1.01						
	Z17000273	塑料管dn50	m	2.198		10.99				
	Z18000207	塑料弯头45° dn50	个	2.02						
		材料费中：暂估价合计								
172	03B172	172设备科302房间更换门锁 1. 铝合金门开锁换锁1套	项		45.21	201.5		45.21	39.34	286.05
	补充材料003	开门锁	次	1		50				
	01-14-152	门五金 执手锁	10个	0.1	45.21	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
173	03B173	173新传染科三楼安装挂衣钩、配药室安装铝塑板 1. 安装六钩1组挂衣钩4组、配药室台面水池用铝塑板封堵:1*0.62=平方米	项		35.64	609.71		35.64	31	676.35
	01-14-62	浴厕配件-挂衣钩	10只	0.4	9.52	498.54				
	01-11-105	墙柱饰面 铝塑板 胶合板基层上粘贴	10m2	0.062	26.12	111.17				
		材料费中：暂估价合计								
174	03B174	174产房更换门铃 1. 安装超远距离门铃1套	套		17.37	260.55		17.37	15.11	293.03
	借4-15-65	门铃 明装	个	1	17.37	0.55				
	Z26000017@1	超远距离门铃	套	1		260				
		材料费中：暂估价合计								
175	03B175	175精神科四楼办公室固	工日		138			138	120.06	258.06

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 38 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		定插座等 1. 固定插座、水管线等 用零工2个								
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
176	03B176	176门诊桌椅搬运至车队仓库 1. 搬运桌椅用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
177	03B177	177病房楼四楼西拖布池疏通 1. 用输送机疏通排水管1次	次			320				320
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
178	03B178	178病房楼七楼西修床 1. 维修床1次	次			200				200
	补子目15	维修病床	次	1		200				
		材料费中：暂估价合计								
179	03B179	179精神科三楼更换铜镀铬大便脚踏阀等维修 1. 更换铜镀铬大便脚踏阀1只、疏通蹲便器1次、开水炉更换热水龙头1只	项		37.52	754.78		37.52	32.65	824.95
	02-1-145	大便器冲洗阀拆除	10个	0.1	14.77	0.13				
	02-1-139	水龙头 冷热水拆除	10个	0.1	22.75	0.35				
	Z88003795@1	碧莱开水炉热水专用龙头	个	1.01		70.7				
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
	Z03000157@3	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
180	03B180	180口腔科更换厨子锁 1. 更换厨子锁2把	把		9.1	18.36		9.1	7.92	35.38
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）	10个	0.1	9.1	18.36				
		材料费中：暂估价合计								
181	03B181	181放射科女厕所二楼往一楼漏水 1. 二楼大便脚踏阀漏水	项		22.68	363.73		22.68	19.73	406.14

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 39 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		更换1只 2、一楼拆除安装吊顶0.3*0.3*6片								
	02-1-145	大便器冲洗阀拆除	10个	0.1	14.77	0.13				
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.054	3.6					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.054	4.31					
	Z03000157@3	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
182	03B182	182心内西更换床轮 1. 更换带刹车床轮2只	只			100				100
	补充材料001@3	拆除更换万向刹车型病床专用轮	套	1		100				
		材料费中：暂估价合计								
183	03B183	183输血科更换洗手盆脚踏阀 1. 更换洗手盆铜镀铬脚踏阀1只、金属软管2根	项		56.13	492.01	0.42	56.13	48.83	597.39
	02-1-145	大便器冲洗阀拆除	10个	0.1	14.77	0.13				
	借10-5-449	螺纹式软接头安装≤DN20	个	2	41.36	8.28	0.42			
	Z18000337@1	600长金属软管DN20	个	2		120				
	Z03000157@2	铜镀铬洗手盆脚踏阀DN25	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
184	03B184	184办公楼416房间更换门锁芯 1. 更换执手门锁芯1只	只		5.65	131.3		5.65	4.92	141.87
	借15-9-25	门扇五金配件安装 执手门锁芯安装	10个	0.1	5.65	131.3				
		材料费中：暂估价合计								
185	03B185	185放射科一楼照相室修门 1. 防辐射门变形整修用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
186	03B186	186供氧室更换减压阀 1. 更换氧气减压阀1只	项		27.71	164.85		27.71	24.11	216.67
	借10-10-37	气体终端安装	个	1	21.78	4.54				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 40 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	02-1-57	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	1	5.93	0.31				
	Z57000009@1	氧气减压阀	个	1		160				
		材料费中：暂估价合计								
187	03B187	187病房楼心内科修床、开水炉不热 1. 病床摇不起来维修1次、开水炉不热调试用零工1个、男厕所小便池疏通1次、拆装立式小便池1套；拆除安装300*300铝扣板吊顶8片	项		223.61	910.14		223.61	194.55	1328.3
	补子目21	病床摇不起来维修	次	1		200				
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
	借10-6-48 换	落地式小便器安装 埋入式感应开关 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	75.07	26.54				
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层, 保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.072	4.8					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.072	5.74					
	Z21000069	立式小便器	个	1.01		363.6				
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
	Z30000035	埋入式感应控制器	个	1.01						
	Z21000071	小便器冲水连接管DN15	根	1.01						
	Z03000137	排水栓DN50	套	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
188	03B188	188病房楼五楼东小便池疏通 1. 拆装立式小便池1套、清理垃圾疏通小便排水1次、更换电池感应器1套；	项		93.68	715.66		93.68	81.5	890.84
	借10-6-48 换	落地式小便器安装 埋入式感应开关 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	75.07	26.54				
	借4-6-60 换	低压电气装置检查接线 卫生洁具自动感应器 人工*1.5, 机械*1.5	个	1	18.61	5.52				
	Z21000069	立式小便器	个	1.01		363.6				
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 41 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z30000035	埋入式感应控制器	个	1.01						
	Z21000071	小便器冲水连接管DN15	根	1.01						
	Z03000137	排水栓DN50	套	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
189	03B189	189新传染科三楼安装挂表等 1. 安装挂表、牌子等用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
190	03B190	190病房楼四楼普外科小便池疏通 1. 拆装立式小便池1套、清理垃圾疏通小便排水1次	项		75.07	710.14		75.07	65.31	850.52
	借10-6-48 换	落地式小便器安装 埋入式感应开关 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	75.07	26.54				
	Z21000069	立式小便器	个	1.01		363.6				
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
	Z30000035	埋入式感应控制器	个	1.01						
	Z21000071	小便器冲水连接管DN15	根	1.01						
	Z03000137	排水栓DN50	套	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
191	03B191	191从篮球馆搬运木厨子至办公室三楼 1. 搬运木厨子用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
192	03B192	192学生公寓三号楼太阳能漏水维修 1. 更换太阳能传感器1只、铜活接1只	项		103.82	485.41	6.89	103.82	90.32	686.44
	借5-3-53 换	浸入式温度传感器 普通型 人工*1.5, 机械*1.5	支	1	82.72	5.47	6.16			
	借8-2-2	低压碳钢管件(螺纹连接)≤DN20	10个	0.1	21.1	1.76	0.73			
	补充主材006@1	太阳能传感器	套	1		460				
	Z29000295@9	低压碳钢螺纹连接管件-铜活接DN20	个	1.01		18.18				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 42 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
193	03B193	193病房楼一楼东更换厨子锁 1. 更换厨子锁1只	只		9.1	18.36		9.1	7.92	35.38
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）	10个	0.1	9.1	18.36				
		材料费中：暂估价合计								
194	03B194	194门诊心内维修窗户 1. 安装断桥铝窗户1扇（利旧）、合页1副	项		47.4	128.61		47.4	41.24	217.25
	01-9-52	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	10m2	0.1	42.97	26.61				
	01-9-26	木门窗换小五金-断桥铝合页	10件	0.1	4.43	102				
		材料费中：暂估价合计								
195	03B195	195介入室维修门 1. 维修调试感应门用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
196	03B196	196病房楼四楼西坐便器疏通 1. 拆装坐便器1套、疏通排水管1次	项		118.09	1088.2		118.09	102.74	1309.03
	借10-6-40 换	坐式大便器安装 连体水箱 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	118.09	35.95				
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
	Z17000233	金属软管D15	根	1.01		60.6				
	Z21000061	连体坐便器	个	1.01		565.6				
	Z03000145@1	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01		45.45				
	Z21000063	连体坐便器进水阀配件	套	1.01		60.6				
	Z03000163	座便器桶盖	套	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
197	03B197	197办公楼三楼会议室维修木椅子 1. 维修木制椅子用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
198	03B198	198病房楼四楼西隔帘掉落安装 1. 安装600*600铝扣板吊顶6片、安装隔帘3米（利旧）	项		84.56			84.56	73.57	158.13
	01-1-143	天棚拆除 金属龙骨 金	10m2	0.216	14.4					

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 43 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	R*0.8	属面 天棚只拆除面层, 保留原有龙骨 人工*0.8								
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.216	17.22					
	借15-8-35	布窗帘	10m	0.6	52.94					
		材料费中：暂估价合计								
199	03B199	199精神科女公厕更换手按式大便冲水阀 1. 关停水后安装手按式冲水阀1只、水龙头1只	项		34.2	260.06	1.17	34.2	29.75	325.18
	借10-5-3	螺纹阀门安装≤DN25	个	1	15.17	17.48	1.17			
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	Z03000113@7	铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		60.6				
	Z19000129@3	手按式冲水阀DN25	个	1.01		181.8				
		材料费中：暂估价合计								
200	03B200	200病房楼七楼西小便池四周漏水维修 1. 拆装立式小便池1套、疏通排水管1次	项		75.07	710.14		75.07	65.31	850.52
	借10-6-48 换	落地式小便器安装 埋入式感应开关 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	75.07	26.54				
	Z21000069	立式小便器	个	1.01		363.6				
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
	Z30000035	埋入式感应控制器	个	1.01						
	Z21000071	小便器冲水连接管DN15	根	1.01						
	Z03000137	排水栓DN50	套	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
201	03B201	201新传染科一楼大厅安装网线 1. 安装六类网线22米、墙面粘贴固定网线用零工1个	项		178.26	2.86	0.66	178.26	155.08	336.86
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
	借5-2-24 R*1.1	双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	22	40.26	2.86	0.66			
		材料费中：暂估价合计								
202	03B202	202病理科水小查找原因维修 1. 拆装直径63活接阀	项		309.09	121.61		309.09	268.91	699.61

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 44 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		门，查找原因维修用零工2个								
	借10-5-98 换	塑料阀门安装(熔接)≤DN65 人工*1.5,机械*1.5	个	1	33.09	0.41				
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	2	276					
	Z19000087@2	63PPR双活接阀门DN65	个	1.01		121.2				
		材料费中：暂估价合计								
203	03B203	203院感科维修厨子1.更换厨子滑轨2副	副		5.73	80.8		5.73	4.98	91.51
	01-14-162	门五金 吊装滑动门轨（抽屉滑轨）	10个	0.1	5.73	80.8				
		材料费中：暂估价合计								
204	03B204	204传染科化验室修锁1.更换执手门锁1套	套		45.21	151.5		45.21	39.34	236.05
	01-14-152	门五金 执手锁	10个	0.1	45.21	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
205	03B206	206病房楼七楼东更换抽屉锁1.更换抽屉锁2只	只		9.1	18.36		9.1	7.92	35.38
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）	10个	0.1	9.1	18.36				
		材料费中：暂估价合计								
206	03B207	207传染科三楼更换厨子锁1.更换厨子锁3只	只		27.3	55.08		27.3	23.76	106.14
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）	10个	0.3	27.3	55.08				
		材料费中：暂估价合计								
207	03B208	208门诊内科更换大便脚踏阀1.更换铜镀铬大便脚踏阀1只	只		14.77	363.73		14.77	12.85	391.35
	02-1-145	大便器冲洗阀拆除	10个	0.1	14.77	0.13				
	Z03000157@3	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
208	03B210	210病房楼泌尿科拖布池漏水维修1.拖布池内外四周用堵漏王封堵用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
209	03B211	211精神科四区更衣室更换厨子锁	只		9.1	18.36		9.1	7.92	35.38

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 45 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		1. 更换厨子锁3只								
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）	10个	0.1	9.1	18.36				
		材料费中：暂估价合计								
210	03B212	212病房楼北面公厕疏通蹲便器 1. 疏通蹲便器1次、室外掏挖检查井内粪便2座、疏通排水管道3.8米	项		792.09	322.47		480.37	417.92	1532.48
	借5-1	人工疏通 管道管径(mm)以内 ϕ 300	100m	0.038	24.79	2.47				
	借01-8-158	掏挖渗井 小	座	2	767.3					
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管道	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
211	03B213	213病房楼一楼西维修厨子门 1. 安装橱子门1扇、更换缓冲式合页2副、由于橱子门合页处已不能安装螺丝、增加合页专用配件2只	项		39.85	365.2		39.85	34.67	439.72
	01-9-14	金属门整修	10扇	0.1	31					
	01-9-26	木门窗换小五金-缓冲式合页	10件	0.2	8.85	265.2				
	补子目25	合页专用配件	个	2		100				
		材料费中：暂估价合计								
212	03B214	214门诊西药房维修吊顶 1. 安装600*600铝扣板吊顶4片	m2		14.64			14.64	12.73	27.37
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.1	6.67					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.97					
		材料费中：暂估价合计								
213	03B215	215精神科三楼维修连椅 1. 维修连椅2套	套			200				200
	补子目26	维修连椅	套	1		200				
		材料费中：暂估价合计								
214	03B216	216门诊化验室拖布池疏通 1. 疏通拖布池1次	次			320				320
	补充主材	用输通机疏通排水管道	次	1		320				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 46 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	001@3									
		材料费中：暂估价合计								
215	03B217	217病房楼泌尿外科维修暖气 1. 由于暖气流水声很大取设备层地下室开关阀门调试用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
216	03B218	218办公楼三楼男厕洗手盆堵塞疏通、更换水龙头 1. 更换洗手盆洁具1套、更换铜镀铬水龙头1只	项		48.33	121.91		48.33	42.05	212.29
	02-1-140	一般排水配件拆除	10套	0.1	29.3	0.53				
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	Z03000113@7	铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		60.6				
	Z88003789@8	洗手盆洁具铜	套	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
217	03B219	219档案楼三楼修门 1. 由于门框烂的很厉害没法锁门、制作安装铁件1只用零工1个	项		133	50		133	115.71	298.71
	补子目27	门框烂的很厉害没法锁门、制作安装铁件	只	1		50				
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
218	03B220	220病房楼四楼东修窗户 1. 维修断桥铝窗户1扇、更换断桥铝下合页1付	项		30.26	102		30.26	26.32	158.58
	01-9-15	金属窗整修	10扇	0.1	25.83					
	01-9-26	木门窗换小五金-断桥铝合页	10件	0.1	4.43	102				
		材料费中：暂估价合计								
219	03B221	221核酸采集点维修吊顶 1. 固定安装600*600铝扣板吊顶6片	m2		14.64			14.64	12.73	27.37
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.1	6.67					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.97					
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 47 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
220	03B222	222病房楼六楼东更换水龙头、疏通下水 1. 更换铜镀铬水龙头1只、疏通洗手盆排水管1次	项		19.03	380.78		19.03	16.56	416.37
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
	Z03000113@7	铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
221	03B223	223病房楼八楼西更换大便脚踏阀 1. 更换铜镀铬大便脚踏阀1只	只		14.77	363.73		14.77	12.85	391.35
	02-1-145	大便器冲洗阀拆除	10个	0.1	14.77	0.13				
	Z03000157@3	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
222	03B224	224病房楼四楼东维修床 1. 维修床挡1次	次			133				133
	补充材料012@1	修病床挡	个	1		133				
		材料费中：暂估价合计								
223	03B225	225病房楼四楼西盥洗间疏通地漏 1. 用输送机疏通排水管1次	次			320				320
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
224	03B227	227病房楼心内西更换床轮 1. 更换带刹车床轮2只、修床挡1张	项			333				333
	补充材料001@3	拆除更换万向刹车型病床专用轮	套	2		200				
	补充材料012@1	修病床挡	个	1		133				
		材料费中：暂估价合计								
225	03B228	228检验科微生物室更换洗手盆脚踏阀 1. 更换铜镀铬洗手盆脚踏阀1只、800长金属软管1根	项		35.45	437.87	0.21	35.45	30.84	504.37
	02-1-145	大便器冲洗阀拆除	10个	0.1	14.77	0.13				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 48 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	借10-5-449	螺纹式软接头安装≤DN20	个	1	20.68	4.14	0.21			
	Z18000337@5	800长金属软管DN20	个	1		70				
	Z03000157@1	铜镀铬洗手盆脚踏阀DN25	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
226	03B229	229病房楼心内西维修床1. 维修床挡2张	张			133				133
	补充材料012@1	修病床挡	个	1		133				
		材料费中：暂估价合计								
227	03B231	231病房楼北门维修棉帘视窗1. 维修棉帘视窗用零工0.5个	工日		66.5			66.5	57.86	124.36
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	0.5	66.5					
		材料费中：暂估价合计								
228	03B232	232病理科更换厕所大便脚踏阀1. 更换铜镀铬大便脚踏阀1只	只		14.77	363.73		14.77	12.85	391.35
	02-1-145	大便器冲洗阀拆除	10个	0.1	14.77	0.13				
	Z03000157@3	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
229	03B233	233病房楼四楼东首席办公室维修窗户1. 调试安装断桥铝窗1扇	扇		25.83			25.83	22.48	48.31
	01-9-15	金属窗整修	10扇	0.1	25.83					
		材料费中：暂估价合计								
230	03B234	234影像中心维修窗户1. 调试安装断桥铝窗1扇	扇		25.83			25.83	22.48	48.31
	01-9-15	金属窗整修	10扇	0.1	25.83					
		材料费中：暂估价合计								
231	03B235	235门诊女厕更换大便脚踏阀1. 更换铜镀铬大便脚踏阀1只	只		14.77	363.73		14.77	12.85	391.35
	02-1-145	大便器冲洗阀拆除	10个	0.1	14.77	0.13				
	Z03000157@3	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
232	03B236	236放射科男厕拖布池更	只		19.03	60.78		19.03	16.56	96.37

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 49 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		换水龙头 1. 更换铜镀铬水龙头1只								
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	Z03000113@7	铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
233	03B237	237办公楼四楼406 房间 搬运家具 1. 搬运办公家具用零工3个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
234	03B238	238病房楼六楼西治疗车 更换推药车轮 1. 更换带刹车推药轮4只	只			400				400
	补充材料001@3	拆除更换万向刹车车型病床专用轮	套	4		400				
		材料费中：暂估价合计								
235	03B240	240门诊南面地面划线、 安装隔离栏 1. 门诊前面划线、固定 隔离栏用零工6个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
236	03B241	241从篮球馆搬运病床2 套至病房楼骨科 1. 从篮球馆搬运病床2套 至病房楼骨科用零工2个	工日		133			133	115.71	248.71
	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	1	133					
		材料费中：暂估价合计								
237	03B242	242精神科公厕水管线爆 料维修 1. 关停水安装拖布池水 龙头1只、更换直径50 ppr铜活接1只	项		46.95	106.38	3.58	46.95	40.84	197.75
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	借8-2-387	低压塑料管件(热风焊) 管外径≤50mm	10个	0.1	27.92	0.6	3.58			
	Z03000113@7	铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		60.6				
	Z18000205@2	直径50ppr铜活接管外径 50mm	个	1		45				
		材料费中：暂估价合计								
238	03B244	244病房楼八楼西更换抽 屉锁 1. 更换抽屉锁2只	只		9.1	18.36		9.1	7.92	35.38

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 50 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）	10个	0.1	9.1	18.36				
		材料费中：暂估价合计								
239	03B245	245儿保康复水管线漏水维修 1. 修复水管线用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
240	03B246	246精神科三区维修连椅 1. 维修连椅用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
241	03B247	247办公楼一楼男卫生间更换水龙头 1. 更换铜镀铬水龙头1只、下水洁具1套、二楼男厕更换铜镀铬冷热水龙头1只、疏通排水管1次。	项		67.35	502.68		67.35	58.59	628.62
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.2	38.05	0.35				
	02-1-140	一般排水配件拆除	10套	0.1	29.3	0.53				
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
	Z03000113@7	铜镀铬水龙头DN15	个	2.02		121.2				
	Z88003789@7	洗手盆洁具铜	套	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
242	03B248	248从篮球馆搬运病床至病房楼骨科、更换床轮 1. 搬运病床7套用零工3个、更换带刹车床轮2只	项		414	200		414	360.18	974.18
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	3	414					
	补充材料001@3	拆除更换万向刹车车型病床专用轮	套	2		200				
		材料费中：暂估价合计								
243	03B250	250病房楼骨科安装输液杆 1. 安装输液杆7根	根		142.01	375.08	1.68	142.01	123.55	642.32
	借10-11-B4	支吊架安装	副	1	142.01	15.08	1.68			
	Z88000312@1	铝合金伸缩型输液杆	副	1		360				
		材料费中：暂估价合计								
244	03B251	251病房楼儿科女厕固定门插销更换 1. 安装厕所隔断门锁1只	只		5.65	80.8		5.65	4.92	91.37
	借15-9-25	门扇五金配件安装 厕所	10个	0.1	5.65	80.8				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 51 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		隔断锁安装								
		材料费中：暂估价合计								
245	03B252	252日间病房更换门锁 1. 更换执手门锁1套	套		45.21	151.5		45.21	39.34	236.05
	01-14-152	门五金 执手锁	10个	0.1	45.21	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
246	03B253	253查体中心四楼女卫生间 壁挂式水箱维修 1. 更换壁挂式水箱1套	套		94.24	369.38		94.24	81.99	545.61
	借10-6-67 换	大便槽自动冲洗水箱安装 容积40L 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	94.24	12.54				
	Z21000075@1	壁挂式冲水箱容积40L	个	1		260				
	Z03000159	大便自动冲洗水箱托架	副	1						
	Z03000109	水箱进水嘴DN15	个	1.01		60.6				
	Z03000153	水箱自动冲洗阀DN40	个	1.01		25.25				
	Z18000269	转换接头DN40	个	1.01						
	Z17000273	塑料管dn50	m	2.198		10.99				
	Z18000207	塑料弯头45° dn50	个	2.02						
		材料费中：暂估价合计								
247	03B254	254生殖中心维修窗户 1. 维修断桥铝窗1扇、合页1副	扇		34.68	204		34.68	30.17	268.85
	01-9-26	木门窗换小五金-断桥铝合页	10件	0.2	8.85	204				
	01-9-15	金属窗整修	10扇	0.1	25.83					
		材料费中：暂估价合计								
248	03B255	255病房楼手术室进户门 维修 1. 调试维修电动锁用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
249	03B256	256病房楼二楼消防门 维修 1. 更换消防门锁1套	套		45.21	151.5		45.21	39.34	236.05
	01-14-152	门五金消防门锁	10个	0.1	45.21	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
250	03B257	257病房楼心内东开水炉 不出热水维修 1. 调试开水炉用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 52 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
251	03B258	258办公室维修桌子 1. 维修桌椅用零工1个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
252	03B259	259病房楼泌尿科维修床 1. 维修床摇把1次	次			100				100
	补子目31	维修床摇把	次	1		100				
		材料费中：暂估价合计								
253	03B260	260精神科送餐电梯窗口 拆除暖气 1. 拆除暖气1组、管线用 直径20管帽封堵2个	项		58.6	15.73	1.46	58.6	50.98	126.77
	02-1-105	铸铁散热器 整组拆除	组	1	16.41	0.21				
	借8-2-2	低压碳钢管件(螺纹连接) ≤DN20	10个	0.2	42.19	3.52	1.46			
	Z29000295@2	直径20管帽封堵DN20	个	2		12				
		材料费中：暂估价合计								
254	03B261	261放射科维修防辐射门 1. 由于防辐射门转轴年 久失修、调试维修用零 工2个	台班		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
255	03B263	263急诊抢救室电动门维 修 1. 调试维修电动门感应 门用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
256	03B266	266从车队搬运厨子至41 8房间 1. 搬运厨子用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
257	03B267	267新传染科CT室安装对 讲系统 1. 更换对讲系统1套	套		441.2	3821.96	5.62	441.2	383.84	4652.62
	借5-6-44	有线对讲主机 ≤8路	套	1	441.2	21.96	5.62			
	补充主材007@1	对讲系统	套	1		3800				
		材料费中：暂估价合计								
258	03B268	268从B楼搬运候诊椅至	工日		138			138	120.06	258.06

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 53 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		CT室 1. 搬运候诊椅用零工2个								
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
259	03B269	269放射科一楼男侧蹲坑疏通 1. 用输送机疏通蹲坑1次	次			320				320
	补充主材001@3	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
260	03B271	271学生公寓二号楼111房间更换门锁 1. 更换断桥铝门锁1套	套		44.67	131.3		44.67	38.86	214.83
	借15-9-22	门扇五金配件安装断桥铝门锁安装	10个	0.1	44.67	131.3				
		材料费中：暂估价合计								
261	03B272	272办公楼感应门下坠维修 1. 拆安维修感应门用零工2个	工日		276			276	240.12	516.12
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	2	276					
		材料费中：暂估价合计								
262	03B273	273营养餐厅东门闭门器维修 1. 维修固定闭门器1只	只		27.63	13.07		27.63	24.04	64.74
	01-9-22	金属门窗框加固	10樘	0.1	27.63	13.07				
		材料费中：暂估价合计								
263	03B274	274新传染楼A楼四楼候诊椅搬运至病房楼重症监护室 1. 搬运候诊椅用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
264	03B275	275病房楼七楼东维修窗户 1. 维修断桥铝窗户1扇	扇		25.83			25.83	22.48	48.31
	01-9-15	金属窗整修	10扇	0.1	25.83					
		材料费中：暂估价合计								
265	03B276	276、B超室洗手盆排水 管更换 1. 更换下水洁具1套	套		29.3	61.13		29.3	25.5	115.93
	02-1-140	一般排水配件拆除	10套	0.1	29.3	0.53				
	Z88003789@7	洗手盆洁具铜	套	1.01		60.6				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 54 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
266	03B277	277病房楼心内西坐便器疏通 1. 拆安坐便器1套、疏通坐便器1次	套		118.09	1088.2		118.09	102.74	1309.03
	借10-6-40 换	坐式大便器安装 连体水箱 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	118.09	35.95				
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
	Z17000233	金属软管DN15	根	1.01		60.6				
	Z21000061	连体坐便器	个	1.01		565.6				
	Z03000145@1	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01		45.45				
	Z21000063	连体坐便器进水阀配件	套	1.01		60.6				
	Z03000163	座便器桶盖	套	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
267	03B278	278病房楼呼吸消化科维修床 1. 维修床摇把1套	套			100				100
	补子目31	维修床摇把	次	1		100				
		材料费中：暂估价合计								
268	03B279	279病房楼神经内科护士站维修断桥铝门 1. 调试维修断桥铝门1次	扇		25.83			25.83	22.48	48.31
	01-9-15	金属窗整修	10扇	0.1	25.83					
		材料费中：暂估价合计								
269	03B280	280放射科肠胃镜室门维修 1. 维修肠胃镜门1次	次		31			31	26.97	57.97
	01-9-14	金属门整修	10扇	0.1	31					
		材料费中：暂估价合计								
270	03B281	281门诊二楼男侧漏水 1. 更换铜镀铬大便脚踏阀1只、另一个蹲坑大便脚踏阀更换防水垫子1只	项		14.77	363.73		14.77	12.85	391.35
	02-1-145	大便器冲洗阀拆除	10个	0.1	14.77	0.13				
	Z03000157@3	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
271	03B282	282精神科绿化池内水表维修 1. 更换直径50水表1只	只		82.72	258.74	1.1	82.72	71.97	414.53
	借10-5-292 换	普通水表安装(螺纹连接)≤DN50 人工*1.5, 机械*1.	个	1	82.72	28.74	1.1			

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 55 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		5								
	Z24000003@1	螺纹水表DN50DN50	个	1		230				
		材料费中：暂估价合计								
272	03B283	283重症监护室进户门维修 1. 维修调试门禁系统用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
273	03B284	284核算实验室维修门 1. 维修核算实验室门1扇	扇		31			31	26.97	57.97
	01-9-14	金属门整修	10扇	0.1	31					
		材料费中：暂估价合计								
274	03B285	285病房楼五楼西修床 1. 维修病床摇把1次	次			100				100
	补子目31	维修床摇把	次	1		100				
		材料费中：暂估价合计								
275	03B286	286口腔科维修厨子 1. 维修厨子1次	次		31			31	26.97	57.97
	01-9-14	金属门整修	10扇	0.1	31					
		材料费中：暂估价合计								
276	03B287	287病房楼楼一楼东洗手盆漏水维修 1. 更换下水洁具1套	套		29.3	61.13		29.3	25.5	115.93
	02-1-140	一般排水配件拆除	10套	0.1	29.3	0.53				
	Z88003789@8	洗手盆洁具铜	套	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
277	03B288	288病房楼心内西更换床轮 1. 更换带刹车床轮3个	套			100				100
	补充材料001@3	拆除更换万向刹车车型病床专用轮	套	1		100				
		材料费中：暂估价合计								
278	03B289	289高压氧女更衣室维修吊顶 1. 更衣室维修吊顶	项			230				230
	补子目40	更衣室维修吊顶	项	1		230				
		材料费中：暂估价合计								
279	03B290	290、安装600*600铝扣板吊顶 1. 安装600*600铝扣板吊顶6片	m2		14.64			14.64	12.73	27.37

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 56 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.1	6.67					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.97					
		材料费中：暂估价合计								
280	03B291	291精神科五楼小便感应器、暖气管线漏水维修 1. 更换小便感应器2套、焊接暖气管线2处	项		245.96	37.1	37.06	245.96	213.99	534.11
	借4-6-60 换	低压电气装置检查接线 卫生洁具自动感应器 人工*1.5, 机械*1.5	个	2	37.22	11.04				
	02-1-56	管道焊缝漏点补焊	点	2	208.74	26.06	37.06			
		材料费中：暂估价合计								
281	03B292	292病房楼六楼东女厕所 隔断更换门插销 1. 更换隔断门插销1只	只		21.97	51		21.97	19.11	92.08
	01-9-30	金属门窗拆卸更换 金属门插销	10个	0.1	21.97	51				
		材料费中：暂估价合计								
282	03B293	293办公楼办公室更换马桶盖、花洒 1. 更换大号坐便器盖1套、花洒1套	项		14.43	318.42		14.43	12.56	345.41
	02-1-142	活络莲蓬头拆除	10个	0.1	3.52	0.18				
	02-1-144	坐便器桶盖拆除	10套	0.1	10.91					
	Z03000097@1	花洒	个	1.01		232.39				
	Z88003787	坐便器桶盖	套	1.01		85.85				
		材料费中：暂估价合计								
283	03B294	294病房楼骨科橱子门维修 1. 橱子门维修2扇	扇		31			31	26.97	57.97
	01-9-14	金属门整修	10扇	0.1	31					
		材料费中：暂估价合计								
284	03B295	295病房楼骨科卫生间漏水维修 1. 更换拖布池水龙头1只	只		19.03	60.78		19.03	16.56	96.37
	02-1-138	水龙头 冷水拆除	10个	0.1	19.03	0.18				
	Z03000113@7	铜镀铬水龙头DN15	个	1.01		60.6				
		材料费中：暂估价合计								
285	03B296	296病房楼西防盗门打不开维修	项		72.84	164.57		72.84	63.37	300.78

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 57 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		1. 固定防盗门1樘、更换防盗门锁1套								
	01-9-22	金属门窗框加固	10樘	0.1	27.63	13.07				
	01-14-152	门五金 执手锁（防盗门锁）	10个	0.1	45.21	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
286	03B297	297核酸采集点门锁打不开维修 1. 开锁换锁1套（执手门锁）	套		45.21	151.5		45.21	39.34	236.05
	01-14-152	门五金 执手锁	10个	0.1	45.21	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
287	03B298	298放射科大门关不上焊接维修 1. 不锈钢玻璃门变型、焊接加固维修用零工3个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
288	03B299	299病房楼五楼男厕疏通蹲便器 1. 拆安蹲便器1套、疏通蹲便器1次	项		100.72	946.56		100.72	87.63	1134.91
	借10-6-36 换	蹲式大便器安装 脚踏开关 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	100.72	50.86				
	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	1.01		565.6				
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
	Z03000141	大便器脚踏阀	个	1.01						
	Z22000035	防污器DN32	个	1.01						
	Z17000339	冲洗管DN32	根	1.01		10.1				
	Z21000059	大便器存水弯DN100	个	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
289	03B300	300B超室更换窗帘挂钩 1. 安装窗帘3.8米、窗帘吊轮15个	米		8.82	19.74		8.82	7.67	36.23
	借15-8-35	布窗帘	10m	0.1	8.82					
	补充材料002@1	窗帘滑轮	个	3.9474		19.74				
		材料费中：暂估价合计								
290	03B301	301维修队安装网线 1. 安装六类网线28米、水晶头1只、网线插座1只、明装接线盒1只、7	项		103.32	36.73	4.41	103.32	89.89	234.35

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 58 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		米六类跳线、水晶头2只								
	借5-2-24 R*1.1	双绞线缆 管内穿放 ≤4对 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	35	64.05	4.55	1.05			
	借5-2-42	RJ45/RJ11接头	个	3	24.81		3.36			
	借5-2-73	光纤信息插座双口	个	1	6.89	0.06				
	借4-12-230	明装 接线盒	10个	0.1	7.57	0.28				
	Z29000137@2	接线盒	个	1.02		2.55				
	Z30000019@1	水晶头	个	3.03		9.09				
	Z26000025@1	插座双口	个	1.01		20.2				
		材料费中：暂估价合计								
291	03B302	302病房楼心内走廊吊顶维修 1. 安装300*1200铝扣板吊顶3片	m2		14.64			14.64	12.73	27.37
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.1	6.67					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.97					
		材料费中：暂估价合计								
292	03B303	303病房楼八楼西更换床轮 1. 更换带刹车床轮2只	只			100				100
	补充材料001@3	拆除更换万向刹车型病床专用轮	套	1		100				
		材料费中：暂估价合计								
293	03B304	304康复科开水炉漏水维修 1. 开水炉调试用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
294	03B305	305传染科屋面更换太阳能管爆裂更换 1. 更换太阳能管（58*1800）6根	根			250				250
	补子目43	更换太阳能管（58*1800）	根	1						
	BCZCF6	更换太阳能管（58*1800）	根	1		250				
		材料费中：暂估价合计								
295	03B306	306病房楼妇产科维修橱	项		34.86	73.17		34.86	30.33	138.36

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 59 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		子门 1. 维修橱子门1扇、更换铰链合页1副								
	01-9-14	金属门整修	10扇	0.1	31					
	借15-1-27 换	木橱柜五金件安装 合页	10个	0.1	3.86	73.17				
		材料费中：暂估价合计								
296	03B307	307从篮球馆搬运木厨子至生活科办公室 1. 搬运木制厨子、椅子等用零工2个	工日		138			138	120.06	258.06
	00010030	综合工日(房修安装)	工日	1	138					
		材料费中：暂估价合计								
297	03B308	308儿科维修床挡 1. 维修床挡2次	次			133				133
	补充材料012@1	修病床挡	个	1		133				
		材料费中：暂估价合计								
298	03B309	309儿保康复更换门锁 1. 更换执手门锁1只（拆旧换新）	套		45.21	151.5		45.21	39.34	236.05
	01-14-152	门五金 执手锁	10个	0.1	45.21	151.5				
		材料费中：暂估价合计								
299	01B056	310. 病房楼北面公厕开锁、换锁 1. 铝合金门旧锁开锁、换锁1套	套		44.67	181.3		44.67	34.08	260.05
	借15-9-22	门扇五金配件安装断桥铝门锁安装	10个	0.1	44.67	131.3				
	补充材料003@1	开门锁	次	1		50				
		材料费中：暂估价合计								
300	01B057	311、精神科四楼更换大便延时阀 1. 更换铜镀铬大便脚踏阀1只	只		14.77	363.73		14.77	11.27	389.77
	02-1-145	大便器冲洗阀拆除	10个	0.1	14.77	0.13				
	Z03000157@3	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	1.01		363.6				
		材料费中：暂估价合计								
301	03B353	205病房楼一楼西移牌子 1. 病房楼一楼西移牌子3个	项			390				390
	补子目23	病房楼一楼西移牌子	处	3		390				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 60 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		材料费中：暂估价合计								
302	03B354	205病房楼一楼西移牌子 1. 拆安空气消毒机1套	项		77.21	866.4		77.21	67.18	1010.79
	借10-8-7	消毒器安装	台	1	77.21	6.4				
	Z21000103	消毒器	台	1		860				
		材料费中：暂估价合计								
303	03B355	205病房楼一楼西移牌子 1. 盥洗间微波炉安装带开关插座（16A）1只。	项		10.2	27.47		10.2	8.87	46.54
	借4-14-383	暗插座≤15A 三相带接地	套	1	10.2	0.95				
	Z26000029@2	微波炉用带开关插座（16A）三相带接地15A	套	1.02		26.52				
		材料费中：暂估价合计								
304	03B349	209病房楼六楼东小便池、拖布池疏通、更换治疗室抽屉锁 1. 拆装立式小便池1套	项		75.07	390.14		75.07	65.31	530.52
	借10-6-48 换	落地式小便器安装 埋入式感应开关 人工*1.5, 机械*1.5	10套	0.1	75.07	26.54				
	Z21000069	立式小便器	个	1.01		363.6				
	Z30000035	埋入式感应控制器	个	1.01						
	Z21000071	小便器冲水连接管DN15	根	1.01						
	Z03000137	排水栓DN50	套	1.01						
		材料费中：暂估价合计								
305	03B350	209病房楼六楼东小便池、拖布池疏通、更换治疗室抽屉锁 1. 用输送机疏通排水管1次	项			320				320
	补充主材001@3	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
306	03B351	209病房楼六楼东小便池、拖布池疏通、更换治疗室抽屉锁 1. 更换抽屉锁2只	项		18.2	36.72		18.2	15.83	70.75
	借15-1-20	玻璃柜 锁（厨子锁）	10个	0.2	18.2	36.72				
		材料费中：暂估价合计								
307	03B344	226口腔科疏通排水管 1. 用输送机疏通排水管疏通不开1次、楼下打开吊顶割开直径110PVC排	项			640				640

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 61 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		水管疏通：								
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	2		640				
		材料费中：暂估价合计								
308	03B345	226口腔科疏通排水管 吊顶内把直径100PVC管割开、用直径1米*3米长塑料布桶接着大便垃圾、水等	项			1200				1200
	补子目7	吊顶内把直径100PVC管割开、用直径1米*3米长塑料布桶接着大便垃圾、水等	次	1		600				
	补充主材035	吊顶内把直径100PVC管割开、用直径1米*3米长塑料布桶接着大便垃圾、水等	次	1		600				
		材料费中：暂估价合计								
309	03B346	226口腔科疏通排水管 1. 安装600*600铝扣板吊顶4片	m2		14.64			14.64	12.73	27.37
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面层，保留原有龙骨 人工*0.8	10m2	0.1	6.67					
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.97					
		材料费中：暂估价合计								
310	03B347	226口腔科疏通排水管 1. 安装直径110PVC管0.9米、三通带检查口1只	项		47.82	65.86	1.04	47.82	41.6	156.32
	借8-2-403	低压塑料管件(承插粘接) 管外径≤110mm	10个	0.1	24.62	1.34	1.03			
	借10-1-367	室内塑料排水管(粘接) ≤dn110	10m	0.09	23.2	0.58	0.01			
	Z17000295@2	硬聚氯乙烯（UPVC）实壁塑料排水管DN110 Φ110×4	m	0.8542		15.41				
	Z18000161@1	直径100PVC带检查口三通管外径110mm	个	1		35				
	Z18000191@2	室内塑料排水管粘接管件dn110	个	1.0404		13.53				
		材料费中：暂估价合计								
311	03B339	230病房楼六楼东维修橱子门、疏通下水管	项		70.85	585.2		70.85	61.64	717.69

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：第 62 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		1. 安装橱子门2个、更换缓冲式合页2副、疏通排水管1次								
	01-9-14	金属门整修	10扇	0.2	62					
	01-9-26	木门窗换小五金-缓冲式合页	10件	0.2	8.85	265.2				
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
312	03B340	230病房楼六楼东维修橱子门、疏通下水管 1. 安装橱子门2个	项		62			62	53.94	115.94
	01-9-14	金属门整修	10扇	0.2	62					
		材料费中：暂估价合计								
313	03B341	230病房楼六楼东维修橱子门、疏通下水管 1. 更换缓冲式合页2副	项		8.85	265.2		8.85	7.7	281.75
	01-9-26	木门窗换小五金-缓冲式合页	10件	0.2	8.85	265.2				
		材料费中：暂估价合计								
314	03B342	230病房楼六楼东维修橱子门、疏通下水管 1. 疏通排水管1次	项			320				320
	补充主材001@3	用输通机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
315	03B337	239学生公寓二号楼111房间太阳能维修 1. 更换太阳能集热管2.6米	项			519.53				519.53
	补子目30	更换太阳能集热管	m	2.6						
	BCZCF2	更换太阳能集热管	m	2.5976		519.52				
		材料费中：暂估价合计								
316	03B334	239学生公寓二号楼111房间太阳能维修 1. 传感器1只、311房间更换更换太阳能传感器2只、	台		82.72	465.47	6.16	82.72	71.97	626.32
	借5-3-53 换	浸入式温度传感器 普通型 人工*1.5, 机械*1.5	支	1	82.72	5.47	6.16			
	补充主材006@1	太阳能传感器	套	1		460				
		材料费中：暂估价合计								
317	03B336	239学生公寓二号楼111	只		22.75	101.35		22.75	19.79	143.89

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 63 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		房间太阳能维修 1. 更换冷热铜镀铬水开关2只								
	02-1-139	水龙头 冷水水拆除	10个	0.1	22.75	0.35				
	Z88003795@2	冷热铜镀铬水开关	个	1.01		101				
		材料费中：暂估价合计								
318	03B330	243精神科一楼心理测验室漏水维修 1. 下水道堵塞用输送机疏通下水道1次	次			320				320
	补充主材001@3	用输送机疏通排水管	次	1		320				
		材料费中：暂估价合计								
319	03B331	243精神科一楼心理测验室漏水维修 1. 疏通室外直径300排水管19米	米		6.52	0.65		6.52	5.68	12.85
	借5-1	人工疏通 管道管径(mm)以内 ϕ 300	100m	0.01	6.52	0.65				
		材料费中：暂估价合计								
320	03B332	243精神科一楼心理测验室漏水维修 1. 清理检查井内垃圾4个	座		383.65			227.79	198.17	581.82
	借01-8-158	掏挖渗井 小	座	1	383.65					
		材料费中：暂估价合计								
321	03B326	249病房楼三楼东卫生间更换大理石洗手盆台面 1. 加工安装石英石台面1.5*0.6=平方米、侧围当0.1*2.1	项		309.64	335.7	2.08	309.64	269.38	916.8
	01-14-46	大理石洗漱台 \leq 1m2	10m2	0.111	309.64	335.7	2.08			
		材料费中：暂估价合计								
322	03B327	249病房楼三楼东卫生间更换大理石洗手盆台面 1. 台面割面盆孔2个、直径30孔2个	项		123.9	11.81		123.9	107.8	243.51
	01-14-48	大理石台面面盆 开孔	10个	0.4	123.9	11.81				
		材料费中：暂估价合计								
323	03B328	249病房楼三楼东卫生间更换大理石洗手盆台面 1. 安装台下盆2个、冷热水龙头2只、800长金属软管4根、下水洁具2套	项		169.03	2105.45		169.03	147.06	2421.54
	借10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.2	169.03	58.02				

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 64 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	4.04		181.8				
	Z03000121	混合冷热水龙头	个	2.02		767.6				
	Z17000233	金属软管D15	根	4.04		242.4				
	Z21000021	洗脸盆	个	2.02		643.53				
	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	2.02		121.2				
	Z21000025	洗脸盆托架	副	2.02		90.9				
		材料费中：暂估价合计								
324	03B322	262营养餐厅北面掏挖检查井内淤泥、疏通地下排水管及精神科院内疏通地下排水管 1. 营养餐厅北面掏挖检查井内淤泥14座 2. 精神科院内掏挖检查井内淤泥14座、 3、垃圾清理外运	座		383.65			227.79	198.17	581.82
	借01-8-158	掏挖渗井 小	座	1	383.65					
		材料费中：暂估价合计								
325	03B323	262营养餐厅北面掏挖检查井内淤泥、疏通地下排水管及精神科院内疏通地下排水管 1. 疏通直径300地下排水管线54米、 2、疏通直径300地下排污管线138米； 3、垃圾清理外运	m		6.52	0.65		6.52	5.68	12.85
	借5-1	人工疏通 管道管径(mm)以内 ϕ 300	100m	0.01	6.52	0.65				
		材料费中：暂估价合计								
326	03B324	262营养餐厅北面掏挖检查井内淤泥、疏通地下排水管及精神科院内疏通地下排水管 1. 营养餐厅北面用抽粪车抽油污2车（每车8吨）；	t		107	5.49	420.43	107	93.09	626.01
	借3-11	吸粪车泵吸自卸 8t 运距 \leq 15km	t	1	107	5.49	420.43			
		材料费中：暂估价合计								
327	03B320	264营养餐厅二楼卫生间漏水维修 1. 拆装300*300铝扣板吊顶6片	m2		14.65			14.65	12.75	27.4
	01-1-143 R*0.8	天棚拆除 金属龙骨 金属面 天棚只拆除面	10m2	0.1	6.67					

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 65 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
		层，保留原有龙骨 人工*0.8								
	01-12-61	天棚金属面层 铝合金方板 浮搁式	10m2	0.1	7.98					
		材料费中：暂估价合计								
328	03B319	264营养餐厅二楼卫生间漏水维修 1. 用堵漏王堵漏水点3处	处			280				280
	补子目32	用堵漏王堵漏水点	处	1		280				
		材料费中：暂估价合计								
329	03B315	265办公楼406房间隔音处理 1. 用10mm橡塑板堵缝隙： 2. 6*0.25*0.14*10层=立方米	m3		2161.86	1694.67		2161.86	1880.82	5737.35
	借12-4-104 换	橡塑管(板)安装 管道外径≤φ57 现场补口补伤等零星绝热工程 人工*2, 材料*1.2, 机械*2	m3	1	2161.86	666.01				
	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.0391		1028.66				
		材料费中：暂估价合计								
330	03B316	265办公楼406房间隔音处理 1. 粘贴铝塑板2.6*0.25*2层=平方米	m2		42.12	179.3		42.12	36.65	258.07
	01-11-105	墙柱饰面 铝塑板 胶合板基层上粘贴	10m2	0.1	42.12	179.3				
		材料费中：暂估价合计								
331	03B317	265、更换幕墙窗锁 1. 更换玻璃幕墙大把手窗锁2只	扇		8.37	163.2		8.37	7.28	178.85
	01-9-27	金属门窗拆卸更换-玻璃幕墙大把手窗锁	10只	0.1	8.37	163.2				
		材料费中：暂估价合计								
332	03B310	270保卫科巡逻车维修 1. 更换电瓶6块	块		119.54	354.06	32.95	119.54	104	610.55
	借4-5-30	免维护铅酸蓄电池安装 12V/500Ah	组件	1	119.54	4.38	32.95			
	补充主材008@1	免维护铅酸蓄电池	组件	0.9991		349.68				
		材料费中：暂估价合计								
333	03B311	270保卫科巡逻车维修 1. 大灯2只	只			250				250
	补子目33	更换巡逻车大灯	只	1						

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段： 第 66 页 共 66 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	
	BCZCF3	更换巡逻车大灯	只	1		250				
		材料费中：暂估价合计								
334	03B312	270保卫科巡逻车维修1. 刮雨器2只	只			150				150
	补子目34	更换巡逻车雨刮器	只	1						
	BCZCF4	更换巡逻车雨刮器	只	1		150				
		材料费中：暂估价合计								
335	03B313	270保卫科巡逻车维修1. 气泵开关1只	只			100				100
	补子目35	巡逻车更换气泵开关	只	1						
	BCZCF5	巡逻车更换气泵开关	只	1		100				
		材料费中：暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。

措施项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价组成(元)					综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	计费基础	管理费和利润	

材料暂估价一览表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元)	备注
----	------------	------	-------	----

工料机汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 1 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
1	0000030	综合工日(安装)	工日	1.26	138	173.72	
2	00006	综合工日(建筑)	工日	107.90	128	13811.33	
3	00010010	综合工日(房修建筑)	工日	143.72	133	19114.23	
4	00010010@1	综合工日(土建)	工日	0.05	128	6.25	
5	00010020	综合工日(装饰)	工日	13.08	138	1805.65	
6	00010030	综合工日(房修安装)	工日	157.85	138	21783.85	
7	00010030@1	综合工日(安装)	工日	91.05	138	12564.98	
8	00010040	综合工日(市政)	工日	24.30	117	2842.53	
9	00010040@1	综合工日(市政养护)	工日	11.98	117	1401.31	
10	00010090	综合工日(环卫)	工日	16.30	105	1712.02	
11	RGFTZ	人工费调整	元	0.07	1	0.07	
12	RGFTZ@1	人工费调整	元	1.07	1	1.07	
13	01010057	钢筋(综合)	kg	6.03	3.89	23.47	
14	01030007	钢丝 ϕ 1.6	kg	0.09	5.31	0.49	
15	01030027	镀锌低碳钢丝10#	kg	0.67	5.73	3.81	
16	01030031	镀锌低碳钢丝8#~12#	kg	4.39	8.14	35.75	
17	01030051	镀锌低碳钢丝18#~22#	kg	0.02	8.66	0.17	
18	01130029	镀锌扁钢-25 \times 4	kg	0.70	3.72	2.6	
19	01210039	角钢50	t	0.03	3752.21	103.6	
20	01290071	中厚钢板 δ 15	kg	6.17	4.69	28.93	
21	01290175	热轧薄钢板 δ 4.0	t	0.00	4141.59	0.46	
22	01290183	热轧厚钢板 δ 8.0~15.0	kg	0.04	3.45	0.15	
23	01290193	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.14	3.45	0.5	
24	01510001@1	铝合金靠墙条板	m2	1.29			
25	02010007	橡胶板 δ 1~3	kg	0.14	9.73	1.37	
26	02090013	塑料薄膜	m2	0.05	1.86	0.09	
27	02190037	塑料胀塞 ϕ 6~8	个	27.08	0.06	1.62	
28	02190039	塑料胀塞 ϕ 6~9	套	4.16	0.06	0.25	
29	02190047@1	塑胶地板 δ 1.5	m2	2.58	130	334.77	
30	02270001	白布	kg	0.36	6.9	2.48	
31	02270019	棉纱	kg	0.06	8.68	0.53	
32	02270021	棉纱头	kg	2.82	5.75	16.21	
33	02270021@1	棉纱头	kg	0.05	8.65	0.4	
34	02270025	破布	kg	0.25	6.55	1.66	
35	02270025@1	破布	kg	0.16	6.74	1.08	
36	02290001	麻绳	kg	0.13	8.41	1.08	
37	03010001	地脚	个	10.90	1.08	11.77	
38	03010073	木螺钉M2.5 \times 25	个	30.64	0.03	0.92	
39	03010075	木螺钉M4 \times 40	个	10.40	0.05	0.52	
40	03010079	木螺钉M4 \times 65	个	19.48	0.05	0.97	
41	03010089	木螺钉M(2~4) \times (6~65)	个	8.32	0.09	0.75	
42	03010245	镀锌半圆头螺栓M(2~5) \times (15~50)	套	6.18	0.04	0.25	

工料机汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：）

第 2 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
43	03010463	精制镀锌六角带帽螺栓M10×100内	套	5.10	0.35	1.79	
44	03010511	六角螺栓	kg	0.19	6.02	1.11	
45	03010659	六角螺栓带螺母、垫圈M8×14~75	套	0.62	0.27	0.17	
46	03010663	六角螺栓带螺母、垫圈M10×80~130	套	4.12	0.53	2.18	
47	03010761	木螺丝	100个	0.55	6.04	3.33	
48	03010771	不锈钢螺丝	100个	0.29	82.99	23.7	
49	03010791	膨胀螺栓M6	套	55.50	0.18	9.99	
50	03010795	膨胀螺栓M8	套	10.90	0.27	2.94	
51	03010801	膨胀螺栓M8×90	套	5.18	0.32	1.66	
52	03010805	膨胀螺栓M10×80	套	1.36	0.42	0.57	
53	03010813	膨胀螺栓M14	套	8.57	1.11	9.51	
54	03010821	膨胀螺栓M6~12×50~120	套	51.50	0.88	45.32	
55	03010833	膨胀螺栓M10	10套	5.10	2.57	13.11	
56	0303004	镀锌扁钢<-59	kg	1.54	3.94	6.06	
57	03030102@1	断桥铝合页	套	8.16	100	816	
58	03030102@2	缓冲式合页	套	6.12	130	795.6	
59	03030501	执手锁	把	10.10	150	1515	
60	03030501@1	不锈钢防火门锁	把	1.01	180	181.8	
61	03030501@17	肯德基门锁	把	1.01	220	222.2	
62	03030501@18	防盗门锁	把	2.02	150	303	
63	03030501@3	断桥铝门锁	把	3.03	130	393.9	
64	03030501@4	防盗门锁	把	1.01	220	222.2	
65	03030501@5	执手锁	把	1.01	180	181.8	
66	03030501@6	肯德基门锁	把	1.01	280	282.8	
67	03030501@8	消防门锁	把	1.01	150	151.5	
68	03030511@1	玻璃幕墙大把手窗锁	套	2.04	160	326.4	
69	03030905@1	厕所隔断门合页	副	8.16	40	326.4	
70	03030905@2	铰链合页	副	2.08	35	72.8	
71	03030909@1	高级静音抽屉滑轨	付	8.08	80	646.4	
72	03030909@2	执手门锁芯	个	2.02	130	262.6	
73	03030909@3	防火门锁芯	个	1.01	130	131.3	
74	03030909@4	厕所隔断锁	个	1.01	80	80.8	
75	03031101	闭门器	个	1.01	180	181.8	
76	03031101@2	定位式闭门器	个	1.01	180	181.8	
77	03031102	闭门器	套	1.01	180	181.8	
78	03031703@1	隔断门插销150	个	1.02	50	51	
79	03050501@2	厨子锁、抽屉锁	把	2.04	18	36.72	
80	03050501@4	厨子锁、抽屉锁	把	1.02	18	18.36	
81	03050501@5	厨子锁、抽屉锁	把	25.50	18	459	
82	03051510	铁角码150	个	0.14	3.89	0.54	

工料机汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 3 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
83	03072301	大便器排水接头	个	4.04	19.91	80.44	
84	0309394	电焊条结422 φ3.2	kg	0.08	5.31	0.42	
85	0309398	焊锡丝	kg	0.16	54.87	8.77	
86	0309402	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	31.86	1.02	
87	03110103	砂轮片(综合)	片	2.30	7.26	16.7	
88	03110123	尼龙砂轮片 φ400	片	0.66	8.85	5.88	
89	03110127	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.32	13.27	4.23	
90	03110143	石料切割锯片	片	0.14	64.6	8.77	
91	03110167	钢锯条	条	2.20	0.35	0.77	
92	03110171	锯条(各种规格)	根	5.55	0.35	1.94	
93	03110179	铁砂布	张	1.63	0.88	1.44	
94	03110185	水砂纸240#~600#	张	0.14	3.24	0.45	
95	03130115	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	7.08	1.06	
96	03130115@1	电焊条J422 φ3.2	kg	0.57	8.67	4.92	
97	03130127	低碳钢焊条J422(综合)	kg	0.73	7.08	5.16	
98	03130131	低碳钢焊条J422 φ2.5~3.2	kg	0.20	10.62	2.12	
99	03130133	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.28	7.08	1.97	
100	03130133@1	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.77	10.62	8.21	
101	03130159	聚氯乙烯焊条(综合)	kg	0.01	21.5	0.22	
102	03130183	银钎焊条 φ2.5	kg	0.02	141.59	2.83	
103	03130351	松香焊锡丝(综合)	m	0.10	0.38	0.04	
104	03130515	焊锡	kg	0.45	35.4	15.85	
105	03130517	焊锡膏	kg	0.09	15.04	1.36	
106	03130801	钻头	kg	0.01	10.62	0.06	
107	03130813	合金钢钻头	个	0.63	8.74	5.54	
108	03130813@1	合金钢钻头	个	0.06	9.73	0.63	
109	03130833	冲击钻头 φ6~8	个	0.68	5.31	3.62	
110	03130835	冲击钻头 φ10	个	0.50	6.19	3.12	
111	03130839	冲击钻头 φ6~12	个	0.04	4.32	0.18	
112	03130843	冲击钻头 φ16	个	0.12	8.85	1.06	
113	03130845	冲击钻头 φ8~16	个	0.61	5.53	3.36	
114	03130853	冲击钻头 φ10~20	个	0.92	9.29	8.57	
115	03130860	后扩底钻头	个	1.20	150	179.4	
116	03150123	气动排钉F30	100个	2.45	6.9	16.89	
117	03150139	圆钉	kg	0.01	5.58	0.06	
118	04010009	水泥42.5MPa	kg	1.00	0.44	0.44	
119	04010017	白水泥	kg	0.64	0.64	0.41	
120	04030007	砂子	m3	0.02	165	3.3	
121	0403010	汽油90~93#	kg	0.24	8.35	2	
122	0405041	自粘性橡胶带20mm*5m	卷	0.16	3.16	0.51	
123	04090017	石灰膏	m3	0.04	339.81	12.56	
124	04110031@1	大理石	m2	0.18	180	32.86	

工料机汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 4 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
125	04130017	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.03	450	14.4	
126	05010037	枕木2500×200×160	根	0.14	160.4	22.94	
127	05090005@1	生态板1220×2440×18	m2	3.02	55	166.17	
128	07000009	地板砖800×800	m2	5.27	115.04	606.12	
129	07000011	地板砖1000×1000	m2	0.89	115.04	102.41	
130	0701001-1	电	kWh	5.99	0.87	5.22	
131	0701005	棉纱头	kg	0.08	9.2	0.74	
132	0701146	黄腊带20mm*10m	卷	1.60	7.52	12.02	
133	0701153	白纱带20mm*20m	卷	0.16	3.98	0.64	
134	0701163	石棉织布 δ 2.5	m2	0.16	24.89	3.98	
135	09000021	石材饰面板	m2	1.18	144.25	169.57	
136	09050005@1	铝合金方板	m2	25.87			
137	09070001@1	矿棉板600×600	m2	10.57	22.1	233.69	
138	09130001	铝塑板21S 1220×2440×4	m2	2.01	160	322.26	
139	09310003@1	静电自粘式玻璃纸	m2	71.82	85	6104.43	
140	09310003@2	静电玻璃膜	m2	61.89	85	5261.02	
141	11090011	铝合金窗帘轨(单轨)	m	2.93	28	82.12	
142	11260003	涤丝窗帘绸幅宽1400	m	15.49			
143	13010065	成品腻子	kg	0.40	10.88	4.37	
144	13050015	红丹防锈漆	kg	0.26	13.63	3.51	
145	13050035	聚四氟乙烯(液体)	g	5.00	0.16	0.8	
146	13350009	防水密封胶	支	3.20	8.85	28.32	
147	13350027	密封油膏	kg	0.69	1.49	1.03	
148	13350041	聚四氟乙烯生料带	m	32.07	0.44	14.11	
149	13350041@1	聚四氟乙烯生料带	m	13.87	2.83	39.26	
150	13350045	聚四氟乙烯生料带宽20	m	83.40	5.18	431.99	
151	1401009	其他材料费	元	0.60	1	0.6	
152	14030005	煤油	kg	0.19	7.65	1.45	
153	14030017	汽油92#~95#	kg	1.72	7.86	13.54	
154	14050005	油漆溶剂油	kg	0.03	4.42	0.12	
155	14070011	机油	kg	0.97	6.86	6.63	
156	14070017	机油15#	kg	0.12	7.71	0.92	
157	14070023	铅油(厚漆)	kg	0.10	4.34	0.43	
158	14090001	电力复合脂	kg	0.22	87.94	19.33	
159	14210001	环氧树脂	kg	6.37	33.21	211.52	
160	14310089	硼砂	kg	0.01	2.06	0.01	
161	14330041	丙酮	kg	0.26	6.19	1.59	
162	14330057	羧甲基纤维素	kg	0.01	9.99	0.08	
163	14350013	发泡剂750mL	支	0.24	16.95	4.07	
164	14350027	工业酒精99.5%	kg	0.05	1.41	0.07	
165	14350057	清洗剂500mL	瓶	0.13	8.96	1.16	
166	14390001	氧气	m3	0.27	5.35	1.44	

工料机汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 5 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
167	14390001@1	氧气	m3	3.61	3.76	13.57	
168	14390005	乙炔气	kg	0.09	14.61	1.33	
169	14390005@1	乙炔气	kg	1.47	14.22	20.85	
170	14410017	玻璃胶310g	支	0.71	9.58	6.8	
171	14410020	玻璃胶300mL	支	0.30	6.94	2.05	
172	14410033	密封胶	kg	0.42	22.95	9.69	
173	14410053	YJ-III胶粘剂	kg	2.77	15.29	42.34	
174	14410055	干粉型胶粘剂	kg	1.23	12.4	15.22	
175	14410059	胶粘剂	kg	0.07	19.47	1.3	
176	14410067	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.04	10.65	11.11	
177	14410075	万能胶	kg	0.63	19.24	12.18	
178	14410097	粘接剂	kg	24.97	13.79	344.33	
179	14410127	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.04	5.3	0.21	
180	14430019	贴缝胶带9m	卷	26.73	10.62	283.84	
181	14430027	自粘性橡胶带20mm×5m	卷	0.64	6.52	4.17	
182	14430043	美纹纸胶带	m	0.71	0.18	0.13	
183	15010071	石棉橡胶板(低压) δ 0.8~6.0	kg	0.02	8.23	0.15	
184	15010093	耐油石棉橡胶板 δ 1	kg	1.14	22.12	25.28	
185	17010023	焊接钢管DN20	m	0.02	4.62	0.08	
186	17070029	无缝钢管D22×2	m	0.02	3.54	0.05	
187	17190009	输水软管 φ 25	m	0.03	8.85	0.27	
188	17250027	塑料软管 φ 6	m	4.00	0.35	1.4	
189	17250099	塑料胀管 φ 6~8	个	4.40	0.06	0.26	
190	17270035	橡胶软管DN20	m	0.01	7.52	0.06	
191	18150083	镀锌活接头DN15	个	7.07	3.01	21.28	
192	18150151	热镀锌活接头DN20	个	2.02	3.98	8.04	
193	18150153	热镀锌活接头DN25	个	3.03	4.42	13.39	
194	18150169	热镀锌六角内接头DN20	个	1.62	0.9	1.45	
195	18150171	热镀锌六角内接头DN25	个	2.42	1.59	3.85	
196	18150305	排水接头DN50	个	8.08	5.22	42.18	
197	18250011	塑料管卡子50	个	3.02	1.48	4.46	
198	18250217	镀锌管箍DN25	个	2.02	2.57	5.19	
199	18250245	热镀锌管箍DN50	个	2.02	7.08	14.3	
200	19000009	螺纹阀门DN15	个	0.03	9.29	0.28	
201	19000011	螺纹阀门DN20	个	0.01	21.24	0.11	
202	21150001	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	2.10	1.42	2.98	
203	21310011@1	镀铬双排12钩挂衣钩	个	3.03	120	363.6	
204	21310011@2	六钩1组挂衣钩	个	4.04	120	484.8	
205	24110005	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.03	23.89	0.79	
206	24590013	压力表弯管DN15	个	0.03	5.31	0.18	
207	27150003	瓷接头(双)	个	2.06	0.44	0.91	
208	27170021	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.28	8.85	2.45	

工料机汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：）

第 6 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
209	27170023	黄腊带20mm×10m	卷	0.08	7.96	0.64	
210	27170029	相色带20mm×20m	卷	1.64	5.49	9	
211	27250015	扁形塑料绑带	m	0.06	0.71	0.05	
212	27310003	电阻丝	根	0.01	8.5	0.06	
213	28010003	裸铜线6mm2	kg	0.03	44.25	1.33	
214	28030023	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	4.62	1.24	5.73	
215	28030041	铜芯塑料绝缘电线BV-105℃-2.5mm2	m	3.97	1.24	4.92	
216	28030067	铜芯橡皮花线BXH2×23/0.15mm2	m	10.68	1.06	11.32	
217	28030103	塑料绝缘线BV-2.5mm2	m	3.71	1.33	4.94	
218	28030105	塑料绝缘线BV-105℃-2.5mm2	m	8.39	1.33	11.16	
219	29090001	接线端子	个	16.00	1.33	21.28	
220	29090009	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.59	3.23	
221	29090037	铜接线端子20A	个	4.06	0.35	1.42	
222	29090099	塑料接线柱双线	个	2.06	7.25	14.94	
223	34090017	锯末	m3	0.04	16.81	0.6	
224	34090049	肥皂水	kg	1.20	0.65	0.78	
225	34090069	塑料圆台(63~138)×22	块	15.75	0.62	9.77	
226	34090105	吸污管	根	0.03	530.97	16.99	
227	34090123	竹片3m	根	12.46	10.21	127.2	
228	34110003	水	m3	1.60	4.27	6.85	
229	34110003@1	水	m3	0.20	4.27	0.83	
230	34110003@2	水	m3	11.99	4.27	51.19	
231	34110009	电	kW·h	16.87	0.8	13.5	
232	34110019	木柴	kg	0.21	0.53	0.11	
233	34130005	标志牌(塑料扁形)	个	0.07	0.88	0.06	
234	35090021	铁钩(撬棍)	根	0.03	44.25	1.42	
235	35090023	铁箴篱	把	0.03	44.25	1.42	
236	35090027	铁铲(特制)	把	0.05	70.8	3.4	
237	35090029	疏通铁条	根	0.11	17.7	1.98	
238	88000053	其他材料费	元	63.14	1	63.14	
239	88000055	校验材料费	元	0.39	0.88	0.34	
240	BCCLF10	安装上下床(利旧)	套	2.00	100	200	
241	BCCLF11	焊接维修椅子	套	2.00	80	160	
242	BCCLF12	维修床	次	1.00	200	200	
243	BCCLF12@1	维修病床	次	1.00	200	200	
244	BCCLF14	更换推药车轮	个	8.00	200	1600	
245	BCCLF15	地面变形用堵漏王水泥找平	m2	1.24	98	121.41	
246	BCCLF17	修床	次	2.00	200	400	
247	BCCLF18	安装卫生间隔断门(利旧)	扇	2.00	80	160	
248	BCCLF19	安装隔断支座	个	6.00	30	180	
249	BCCLF20	病床摇不起来维修	次	1.00	200	200	
250	BCCLF22	病房楼一楼西移牌子	处	3.00	130	390	

工料机汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 7 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
251	BCCLF24@1	合页专用配件	个	2.00	50	100	
252	BCCLF25	维修连椅	套	2.00	200	400	
253	BCCLF26	门框烂的很厉害没法锁门、制作安装铁件	只	1.00	50	50	
254	BCCLF29	维修床摇把	次	3.00	100	300	
255	BCCLF3	配钥匙	把	3.00	5	15	
256	BCCLF30	用堵漏王堵漏水点	处	3.00	280	840	
257	BCCLF35	更衣室维修吊顶	项	1.00	230	230	
258	BCCLF6	吊顶内把直径100PVC管割开、用直径1米*3米长塑料布桶接着大便垃圾、水等	次	1.00	600	600	
259	CLFTZ	材料费调整	元	-0.01	1	-0.01	
260	补充材料003	开门锁	次	1.00	50	50	
261	80010053	干混抹灰砂浆DP M20	m3	0.00	434.95	0.96	
262	80010077	干混地面砂浆DS M15	m3	0.13	425.24	54.17	
263	80010087	干混抹灰砂浆DP M15	m3	0.00	425.24	0.77	
264	BCZCF0	安装固定洗手盆1套	套	1.00	80	80	
265	BCZCF1	检查排水堵塞点	次	1.00	230	230	
266	BCZCF2	更换太阳能集热管	m	2.60	200	519.52	
267	BCZCF3	更换巡逻车大灯	只	2.00	250	500	
268	BCZCF4	更换巡逻车雨刮器	只	2.00	150	300	
269	BCZCF5	巡逻车更换气泵开关	只	1.00	100	100	
270	BCZCF6	更换太阳能管（58*1800）	根	6.00	250	1500	
271	Z01000131	彩钢板围挡	m	326.88	80	26150.71	
272	Z02000029@1	橡胶密封圈（排水）dn50	个	2.87	25	71.85	
273	Z03000097@1	花洒	个	2.02	230.09	464.78	
274	Z03000109	水箱进水嘴DN15	个	3.03	60	181.8	
275	Z03000113@1	铜镀铬水嘴DN15	个	2.02	60	121.2	
276	Z03000113@3	铜镀铬水嘴DN15	个	15.15	80	1212	
277	Z03000113@4	洗手盆铜镀铬水龙头DN15	个	1.01	60	60.6	
278	Z03000113@6	加长铜镀铬水龙头DN15	个	1.01	80	80.8	
279	Z03000113@7	铜镀铬水龙头DN15	个	10.10	60	606	
280	Z03000121	混合冷热水龙头	个	2.02	380	767.6	
281	Z03000125@1	不锈钢地漏DN50 铸铁	个	2.02	80	161.6	
282	Z03000137	排水栓DN50	套	6.06			
283	Z03000141	大便器脚踏阀	个	2.02			

工料机汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 8 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
284	Z03000145	角型阀(带铜活)DN15	个	14.14	45	636.3	
285	Z03000145@1	角型阀(带铜活)DN15	个	2.02	45	90.9	
286	Z03000153	水箱自动冲洗阀DN40	个	3.03	25	75.75	
287	Z03000157@1	铜镀铬洗手盆脚踏阀DN25	个	2.02	360	727.2	
288	Z03000157@2	铜镀铬洗手盆脚踏阀DN25	个	1.01	360	363.6	
289	Z03000157@3	DN25铜质蹲便器延时冲洗阀DN25	个	9.09	360	3272.4	
290	Z03000157@4	铜镀铬大便脚踏阀DN25	个	1.01	360	363.6	
291	Z03000159	大便自动冲洗水箱托架	副	3.00			
292	Z03000163	座便器桶盖	套	2.02			
293	Z17000233	金属软管D15	根	6.06	60	363.6	
294	Z17000265@1	聚丙烯（PP-R）塑料给水管63×8.6 S3.2 PN=2Mpa	m	9.03	19.67	177.7	
295	Z17000267@1	聚丙烯（PP-R）塑料给水管25×2.3 S5 PN=1.25Mpa	m	1.77	2.25	3.99	
296	Z17000273	塑料管dn50	m	6.59	5	32.97	
297	Z17000295@1	硬聚氯乙烯（UPVC）实壁塑料排水管 DN50 φ50×2	m	1.21	3.35	4.06	
298	Z17000295@2	硬聚氯乙烯（UPVC）实壁塑料排水管 DN110 φ110×4	m	2.56	18.04	46.23	
299	Z17000295@3	硬聚氯乙烯（UPVC）实壁塑料排水管 DN75 φ75×2.3	m	2.45	7.71	18.87	
300	Z17000317@1	硬聚氯乙烯螺旋排水管dn50	m	2.02	30	60.66	
301	Z17000339	冲洗管DN32	根	2.02	10	20.2	
302	Z17000375	橡塑管壳	m3	1.00	990	988.26	
303	Z18000157@1	采暖室内塑料管热熔管件dn25	个	1.50	18	27.05	
304	Z18000161@1	直径100PVC带检查口三通管外径110 mm	个	2.00	35	70	
305	Z18000161@2	50PVCu弯头管外径50mm	个	2.00	8	16	
306	Z18000183@1	室内塑料给水管热熔管件dn63	个	5.87	30	175.95	
307	Z18000187@1	室内塑料排水管(螺母密封圈连接)管 件dn50	个	1.33	5	6.64	
308	Z18000191@1	室内塑料排水管粘接管件dn50	个	0.83	8	6.62	
309	Z18000191@2	室内塑料排水管粘接管件dn110	个	3.12	13	40.58	
310	Z18000191@3	室内塑料排水管粘接管件dn75	个	2.21	18	39.83	
311	Z18000205@	直径25ppr热熔弯头管外径25mm	个	1.00	8	8	

工料机汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 9 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
	1						
312	Z18000205@2	直径50ppr铜活接管外径50mm	个	1.00	45	45	
313	Z18000207	塑料弯头45° dn50	个	6.06			
314	Z18000269	转换接头DN40	个	3.03			
315	Z18000337@1	600长金属软管DN20	个	15.00	60	900	
316	Z18000337@5	800长金属软管DN20	个	8.00	70	560	
317	Z19000087@1	32ppr活接阀门DN32	个	1.01	86	86.86	
318	Z19000087@2	63PPR双活接阀门DN65	个	2.02	120	242.4	
319	Z19000129@1	螺纹铜球阀DN20	个	2.02	60	121.2	
320	Z19000129@2	直径25截止阀DN25	个	2.02	28	56.56	
321	Z19000129@3	手按式冲水阀DN25	个	1.01	180	181.8	
322	Z19000135@1	电磁阀门DN32	个	3.00	353.98	1061.94	
323	Z21000021	洗脸盆	个	2.02	318.58	643.53	
324	Z21000023	洗脸盆排水附件	套	2.02	60	121.2	
325	Z21000025	洗脸盆托架	副	2.02	45	90.9	
326	Z21000053	瓷蹲式大便器	个	2.02	560	1131.2	
327	Z21000059	大便器存水弯DN100	个	2.02			
328	Z21000061	连体坐便器	个	2.02	560	1131.2	
329	Z21000063	连体坐便器进水阀配件	套	2.02	60	121.2	
330	Z21000069	立式小便器	个	8.08	360	2908.8	
331	Z21000071	小便器冲水连接管DN15	根	6.06			
332	Z21000075@1	壁挂式冲水箱容积40L	个	3.00	260	780	
333	Z21000103	消毒器	台	1.00	860	860	
334	Z22000019@1	铜铝复合600型15柱暖气片半周长2800mm	组	1.00	1350	1350	
335	Z22000019@2	金属复合散热器15片/组半周长3200mm	组	2.00	1350	2700	
336	Z22000019@3	金属复合散热器13片/组半周长3200mm	组	1.00	1350	1350	
337	Z22000019@4	金属复合散热器10片/组半周长2500mm	组	1.00	900	900	
338	Z22000035	防污器DN32	个	2.02			
339	Z24000003@1	螺纹水表DN50DN50	个	2.00	230	460	
340	Z24000035@1	时控开关	套	1.00	180	180	

工料机汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 10 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
341	Z25000011@1	280W广场灯	套	2.02	300	606	
342	Z25000011@2	40W紫外线消毒灯	套	7.07	220	1555.4	
343	Z25000011@3	30W吸顶灯	套	2.02	100	202	
344	Z25000011@4	40瓦日光灯	套	2.02	120	242.4	
345	Z26000011@1	太阳能控制显示器六联	只	2.04	460	938.4	
346	Z26000017@1	超远距离门铃	套	2.00	260	520	
347	Z26000025@1	插座双口	个	1.01	20	20.2	
348	Z26000029@1	五孔插座单相带接地15A	套	1.02	19	19.38	
349	Z26000029@2	微波炉用带开关插座（16A）三相带接地15A	套	1.02	26	26.52	
350	Z28000055@1	BV2.5电线截面2.5	m	119.60	2.1	251.16	
351	Z28000059@1	2.5平方三芯护套线三芯 截面2.5	m	1.26	6.91	8.7	
352	Z28000109@3	双绞线缆≤4对	m	195.12	2	390.24	
353	Z29000137@1	接线盒	个	1.02	2.5	2.55	
354	Z29000137@2	接线盒	个	2.04	2.5	5.1	
355	Z29000295@1	DN20对丝DN20	个	2.00	8.6	17.2	
356	Z29000295@1	低压碳钢螺纹连接管件-铜对丝DN20	个	2.02	9.8	19.8	
357	Z29000295@2	直径20管帽封堵DN20	个	2.00	6	12	
358	Z29000295@3	DN20活接DN20	个	2.00	12	24	
359	Z29000295@4	DN20铜直接DN20	个	1.01	8.9	8.99	
360	Z29000295@5	低压碳钢螺纹连接管件-活接DN20	个	5.00	15	75	
361	Z29000295@6	低压碳钢螺纹连接管件-对丝DN20	个	6.67	8	53.33	
362	Z29000295@7	低压碳钢螺纹连接管件-铜三通DN20	个	2.00	18	36	
363	Z29000295@8	低压碳钢螺纹连接管件-铜对丝DN20	个	4.00	13	52	
364	Z29000295@9	低压碳钢螺纹连接管件-铜活接DN20	个	1.01	18	18.18	

工料机汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 11 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
365	Z30000019@1	水晶头	个	7.07	3	21.21	
366	Z30000035	埋入式感应控制器	个	6.06			
367	Z36000217@1	减速垄	m	25.23	85	2144.27	
368	Z52000007@1	80升蓄水式电热水器RS50型	台	1.00	4000	4000	
369	Z57000009@1	氧气减压阀	个	1.00	160	160	
370	Z88000312@1	铝合金伸缩型输液杆	副	13.00	360	4680	
371	Z88003787	坐便器桶盖	套	2.02	85	171.7	
372	Z88003789@1	下水洁具铜	套	1.01	60	60.6	
373	Z88003789@2	拖布池下水铜	套	1.01	60	60.6	
374	Z88003789@4	排水配件洁具铜	套	1.01	60	60.6	
375	Z88003789@7	洗手盆洁具铜	套	2.02	60	121.2	
376	Z88003789@8	洗手盆洁具铜	套	2.02	60	121.2	
377	Z88003789@9	洗手盆洁具铜	套	1.01	60	60.6	
378	Z88003795@1	碧莱开水炉热水专用龙头	个	2.02	70	141.4	
379	Z88003795@2	冷热铜镀铬水开关	个	2.02	100	202	
380	补充材料001@2	吊顶内把直径100PVC管割开、用直径1米*3米长塑料布桶接着大便垃圾、水等	次	1.00	600	600	
381	补充材料001@3	拆除更换万向刹车型病床专用轮	套	18.00	100	1800	
382	补充材料002@1	窗帘滑轮	个	28.00	5	140	
383	补充材料003@1	开门锁	次	1.00	50	50	
384	补充材料012@1	修病床挡	个	7.00	133	931	
385	补充材料026@1	维修椅子	把	2.00	60	120	
386	补充材料028@1	维修床挡	次	1.00	133	133	
387	补充材料029@1	医护人员通道安装雨棚	m2	9.00	300	2700	
388	补充材料030@1	沙袋	袋	8.00	20	160	
389	补充主材	电热开水炉换加热棒	套	1.00	650	650	

工料机汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 12 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
	001						
390	补充主材001@1	用输送机疏通蹲便器	次	1.00	320	320	
391	补充主材001@2	用输送机疏通排水管	次	5.00	320	1600	
392	补充主材001@3	用输送机疏通排水管	次	23.00	320	7360	
393	补充主材002@1	即热式电水龙头	台	2.00	200	400	
394	补充主材003@1	对讲话筒	台	2.00	360	720	
395	补充主材004	用输送机疏通蹲便器	次	1.00	320	320	
396	补充主材006@1	太阳能传感器	套	7.00	460	3220	
397	补充主材006@3	太阳能限位器	套	1.00	460	460	
398	补充主材006@4	五号电池	个	16.00	5	80	
399	补充主材007@1	对讲系统	套	1.00	3800	3800	
400	补充主材008@1	免维护铅酸蓄电池	组件	5.99	350	2098.07	
401	补充主材009	门诊南面大雨棚维修	次	1.00	500	500	
402	补充主材010@1	从车队仓库搬运折叠床至病房楼超市1次	次	1.00	800	800	
403	补充主材013	更换电加热棒	只	1.00	150	150	
404	补充主材014	水晶头	个	1.00	6	6	
405	补充主材015	加热棒	只	1.00	220	220	
406	补充主材016	防盗门配钥匙	把	8.00	20	160	
407	补充主材017	59核酸采集点（钢结构处）北面伸缩雨棚维修	次	1.00	1000	1000	
408	补充主材018@1	维修椅子	把	3.00	60	180	
409	补充主材019	配钥匙	把	6.00	5	30	
410	补充主材020	更换推药车轮	只	4.00	100	400	
411	补充主材021	地面堵直径250mm洞口	个	1.00	130	130	
412	补充主材024	修床	次	2.00	100	200	

工料机汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：

第 13 页 共 13 页

序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
413	补充主材029	1.8米洗衣机排水管	米	1.80	30	54	
414	补充主材035	吊顶内把直径100PVC管割开、用直径1米*3米长塑料布桶接着大便垃圾、水等	次	1.00	600	600	
415	补充主材057	5号电池	个	1.00	5	5	
416	JXFTZ	机械费调整	元	0.02	1	0.02	
417	5701001	交流电焊机容量 21kVA 小	台班	0.08			
418	870110001	数字温度计	台班	0.31	7.01	2.21	
419	870131001	气动综合校验台	台班	0.21	8.56	1.8	
420	870613028	工业用真有效值万用表	台班	1.54	5.63	8.68	
421	873138002	网络测试仪	台班	0.07	111.65	7.81	
422	873150102	对讲机(一对)	台班	1.47	4.23	6.2	
423	990116020	轮胎式拖拉机41kW	台班	0.00	432.81	1.07	
424	990304004	汽车式起重机8t	台班	0.17	749.52	126.98	
425	990304012	汽车式起重机12t	台班	0.06	844.91	46.85	
426	990401005	载重汽车2t	台班	4.00	324.46	1297.84	
427	990401015	载重汽车4t	台班	3.93	382.29	1501.97	
428	990401020	载重汽车5t	台班	0.17	428.54	71.92	
429	990401030	载重汽车8t	台班	0.00	506.37	0.81	
430	990503030	电动单筒慢速卷扬机50kN	台班	0.28	207.8	57.92	
431	990611010	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.01	249.48	1.37	
432	990706010	木工圆锯机500mm	台班	0.00	28.23	0.06	
433	990745520	砂轮切割机 Φ 400	台班	0.96	23.98	22.98	
434	990745530	砂轮切割机 Φ 500	台班	0.05	28.18	1.37	
435	990748010	管子切断套丝机159mm	台班	1.24	22.95	28.57	
436	990774610	石料切割机	台班	0.10	48.43	4.74	
437	990801020	电动单级离心清水泵100mm	台班	0.00	36.85	0.11	
438	990813010	试压泵3MPa	台班	0.11	18.86	2.15	
439	990901010	交流弧焊机21kV·A	台班	0.40	64.6	25.8	
440	990901020	交流弧焊机32kV·A	台班	0.42	94.74	39.75	
441	990919030	电焊条烘干箱600×500×750	台班	0.05	28.22	1.41	
442	990919710	电焊机(综合)	台班	0.05	71.38	3.91	
443	990919710@1	电焊机(综合)	台班	0.50	71.38	35.66	
444	991003020	电动空气压缩机0.6m3/min	台班	0.40	40.21	16.03	
445	991218290	吸粪车 8t	台班	8.20	820.3	6726.85	
		合计				224869.7	
		其中：人工费合计				75217.01	
		材料费合计				139609.85	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				10042.83	

措施项目清单计价汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	措施项目清单计价（一）	13687.72
合 计		13687.72

措施项目清单与计价表(一)

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707002001	夜间施工费	省人工费	3. 91	3239. 73	
2	011707004001	二次搬运费	省人工费	3. 46	2866. 86	
3	011707005001	冬雨季施工增加费	省人工费	4. 35	3604. 29	
4	011707007001	已完工程及设备保护费	省直接费	1. 1	1207. 39	
5	01B001	疫情防控措施费	省人工费	3. 98	2769. 45	
合 计					13687. 72	

措施项目清单与计价表(二)

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估 价
本页小计							
合 计							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-15
2	专业工程暂估价		-	明细详见表-19
3	特殊项目暂估价			明细详见表-16
4	计日工			明细详见表-17
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-18
8	其他			
合 计				-

暂列金额明细表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		一般可按分部分项工程费的10%~15%估列
合 计				—

特殊项目暂估价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包
)

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计算单位	计算方法	金额(元)	备注
合计						

计 日 工 表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总 计					

专业工程暂估价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	金额(元)	备注
1				
合计				

总承包服务费清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0	3	
合 计				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水相关设施类维修（B包 标段：第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			23521.26
1.1	安全文明施工费			16771.83
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	3.51	10400.9
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.25	740.81
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.53	1570.51
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.37	4059.61
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	1.52	4504.09
1.3	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-不取规费_人工费-疫情防控费	2.5	1934.2
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0.105	311.14
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计-疫情防控费	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	29035.15
合 计				52556.41

总 说 明

工程名称：给排水相关设施类维修（B包）

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、工程概况：本工程为东营市中医院给排水设施类维修项目。

本期工程范围包括： 1、新传染科搬运床垫至C楼并摆放到床上、组装垃圾桶（夜间加班）

搬运床垫组装垃圾桶用零工9个

2、介入室更换闭门器

更换定位式闭门器1套

3、办公楼三楼会议室维修椅子
维修椅子3把

4、清理办公楼前面国庆花卉

清理花卉并运走2三轮车

5、病房楼六楼东维修床

维修床挡1次；等等，具体以工程量清单为准

；

2、编制依据： 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本招标文件；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》2013 版；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》

2013 版、《安装工程工程量计算规范》2013 版；

(3) 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022 版）》；

(4) 2016 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016 版《山东省安装工程消耗量定额》；

(5) 现行的东营市《山东省建筑（安装）工程消耗量定额东营市价目表》。